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VISTO el Expte. H.C.D. N° 36.556/2026 y D.E. N° 286712-5-2026 sobre Pliego de Bases
y Condiciones para el Servicio de Transporte Plblico de Pasajeros en el Municipio de Moreno;
y

CONSIDERANDO que es competencia del Honorable Concejo Deliberante brindar
aprobacién legislativa a las Ordenanzas que consolidan los Pliegos de Bases y Condiciones
para la Prestacién de Servicios PUblicos.

QUE, es imprescindible observar el contexto econdmico actual que ha sumido en una
profunda crisis al Sistema de Transporte Publico de la Argentina, la Provincia de Buenos Aires
Y por consiguiente, el Municipio de Moreno.

QUE, el presente proyecto plantea una transformacién estructural del Sistema de
Transporte de Moreno, consagrando la desmonopolizacién del mismo vy la divisién en tres
zonas que seran abjeto de la licitacién que surja del presente proceso.

QUE, es preciso considerar las particularidades de cada una de las zonas en las que
estd dividido el sistema para ponderar las exigencias especificas de cada una de ellas, siendo
estas menores en aquellas zonas que presenten un IPK (indice de Pasajeros por Kilémetro)
menor.

QUE, es clave incorporar al expediente aquellas consideraciones que surgieron de su
analisis y debate, producto de extensas jornadas de didlogo con vecinos y vecinas de Moreno.

QUE, resulta indispensable ponderar prioritariamente la posibilidad de garantizar
obras de infraestructura en este contexto econémico nacional.

QUE, reviste un cardcter prioritario en la organizacion del sistema resultante del
presente pliego, precisar los instrumentos de proteccién de los derechos laborales de quienes
hoy cumplen tareas en la empresa prestataria.

Por ello, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, en uso de sus
atribuciones legales sanciona la siguiente:

ORDENANZA N° 7.513/2026

FRAIZ, MARTIiR
Sacretario de Transito y Transpo
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ARTICULO 1°: Apruébese el pliego de Bases y Condiciones “Concesion del Servicio Publico de
Transporte Colectivo de Pasajeros por Automotor en el Municipio de Moreno” con

modificaciones que en adelante quedard redactado de la siguiente manera:

iNDICE

DENOMINACIONES Y DEFINICIONES
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL PLIEGO.

ARTICULO 2: DEL PLAZO DE DURACION, PRORROGA Y VENCIMIENTO DE LA CONCESION.
ARTICULO 3: ADQUISICION, FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE LA LICITACION.

ARTICULO 4: REGIMEN LEGAL Y NORMAS DE APLICACION.

CAPITULO II: OFERENTES Y PROCEDIMIENTO

ARTICULO 5: PARTICIPANTES.

ARTICULO 6: SOCIEDADES DE PROPOSITO ESPECIFICO (SPV/UTE) - UNIONES TRANSITORIAS
DE EMPRESAS (UTE).

ARTICULO 7: IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES.

ARTICULO 8: CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES POR PARTE DEL OFERENTE.

ARTICULO 9: CONSULTAS Y CIRCULARES ACLARATORIAS.

ARTICULO 10: SUSCRIPCION DE LA PROPUESTA.

ARTICULO 11: PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

ARTICULO 12: FORMALIDADES DE LOS SOBRES: EXTERNO E INTERNOS (N°1Y N°2).

ARTICULO 12 BIS: ESTRUCTURAY PRESENTACION DE LA OFERTA POR ZONAS.
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ARTICULO 13: ELEMENTOS A COLOCAR DENTRO DE LOS SOBRES (CONTENIDO DEL SOBRE N°
1YN°2).

ARTICULO 14: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

ARTICULO 15: CAUSALES DE RECHAZO Y ADMISIBILIDAD.

ARTICULO 16: ACTA DEL ACTO DE APERTURA.

ARTICULO 17: CONFIDENCIALIDAD.

ARTICULO 18: RETIRO INDEBIDO DE OFERTAS.

EVALUACION DE LA LICITACION

ARTICULO 19: CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.

ARTICULO 20: ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION DE LAS OFERTAS. INTERVENCION DE LA
COMISION DE PREADJUDICACION.

ARTICULO 21: CRITERIO DE ADJUDICACION.

ARTICULO 22: PROHIBICION DE INTRODUCCION DE MODIFICACIONES. FACULTAD DEL
MUNICIPIO.

ARTICULO 23: MEJORA DE OFERTA.

ARTICULO 24: OFERENTE UNICO.

ARTICULO 25: LICITACION DESIERTA.

ARTICULO 26: RESERVA DE LA ADMINISTRACION.

CAPITULO Ill: DEL CONTRATO. EJECUCION Y EXTINCION
ARTICULO 27: SUSCRIPCION DEL CONTRATO.
ARTICULO 28: GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
ART{CULO 29: CESION.
ARTICULO 30: ELEMENTOS DEL CONTRATO.
ARTICULO 31: RESPONSABILIDAD GENERAL DEL CONCESIONARIO.
ARTICULO 32: RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL.
ARTICULO 33: EXTINCION — CAUSAS — EFECTOS.
FRAIZ, WidFRRIN
ARTICULO 34: RESTITUCION DE LAS GARANTIAS. Secretario de Transio y Trangporte
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ARTICULO 35: DANOS Y PERJUICIOS.

ARTICULO 36: IUS VARIANDIL.

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (PBCP)
ARTICULO 37: REGIMEN TARIFARIO.

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

ARTICULO 38: OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

ARTICULO 39: OBLIGACION DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL SERVICIO.

ARTICULO 40: OBLIGACIONES LABORALES, PREVISIONALES, DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN EL

TRABAJO. RESPONSABILIDAD. SEGUROS.
ARTICULO 41: PERSONAL A INCORPORAR.

ARTICULO 42: CARGA GRATUITA DE TRANSPORTE PARA AGENTES MUNICIPALES.

ARTICULO 43: PRESTACION DEL BOLETO ESTUDIANTIL.

ARTICULO 44: EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA CONTROL MUNICIPAL.

SANCIONES

ARTICULO 45: SANCIONES — PRINCIPIOS Y CALIFICACION.
SUPERVISION DEL SERVICIO

ARTICULO 46: INSPECCION.

ARTICULO 47: RESPETO A LA INSPECCION.

ARTICULO 48: ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION.
ARTICULO 49: REPRESENTANTE DEL CONCESIONARIO.
ARTICULO 50: ACTAS DE INFRACCION.

ARTICULO 51: SISTEMA DE DENUNCIAS DE USUARIOS.

ARTICULO 52: COMUNICACIONES ENTRE EL MUNICIPIO Y EL CONCESIONARIO.

ARTICULO 53: JURISDICCION Y COMPETENCIA JUDICIAL
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARTICULO 54: DE LOS VEHICULOS.

ARTICULO 55: UNIDADES ACCESIBLES

ARTICULO 56: CARACTERES MINIMOS GENERALES
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ARTICULO 57: CARACTERES MINIMOS TECNICO — MECANICOS
ARTICULO 58: TECNOLOGIA Y SEGURIDAD

ARTICULO 59: PUBLICIDAD OFICIAL.

ARTICULO 60: COMISION DE CONTROL Y FISCALIZACION

DENOMINACIONES Y DEFINICIONES.

A los efectos del presente Pliego y del contrato, se entiende por:

ACTO DE ADJUDICACION: Ordenanza sancionada por el Honorable Concejo Deliberante del
Municipio de Moreno en uso de las facultades que le confiere el art. 232 del Decreto Ley
6769/58, por la cual se resuelve seleccionar a determinado oferente que ha de llevar a cabo
la prestacién del servicio publico que se licita, conforme el término y las condiciones
establecidas en el presente pliego.

ADJUDICATARIO: Persona juridica que, tras haber sido seleccionado por el Honorable Concejo
Deliberante de Moreno mediante la Ordenanza de adjudicacién dictada en los términos del
Art. 232 del Decreto-Ley N° 6769/58, es notificado fehacientemente de dicha decision por el
Departamento Ejecutivo. La calidad de adjudicatario reviste caracter vinculante y constituye
el paso previo e indispensable para la suscripcién del contrato de concesion, manteniendo tal
condicién hasta la firma del mismo y su perfeccionamiento juridico.

APODERADO: Persona fisica a quien el oferente o adjudicatario ha conferido mandato
suficiente mediante instrumento publico —o con firma certificada por Escribano Publico,
seglin corresponda—, con facultades bastantes y suficientes para actuar en nombre y
representacién de su mandante en todas las instancias del procedimiento licitatorio,
incluyendo la facultad de suscribir ofertas, documentos, circulares, aclaraciones y el contrato
de concesién. El apoderado asume, en nombre del mandante, la responsabilidad por todas
las actuaciones, presentaciones y declaraciones efectuadas durante la vigencia del proceso y
la posterior ejecucién contractual, siendo el tnico interlocutor valido para las notificaciones

formales que el Municipio curse durante la tramitacion.
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APROBACION: Aceptacién manifestada por escrito por parte de la inspeccion o la autoridad
de aplicacién, a cualquier propuesta realizada o nota de pedido realizada por el Concesionario.
AUTORIDAD DE APLICACION: La Autoridad de Aplicacién en la ejecucion del presente
contrato administrativo con amplias facultades serd la Secretaria de Transito y Transporte. En
tal sentido, serd la autoridad competente para velar por el fiel cumplimiento del contrato y
de la totalidad de las condiciones de prestacion del servicio tal como se encuentra regulado
en las normas aplicables a la materia y en este Pliego de Bases y Condiciones. Queda
establecido que las facultades descriptas en el presente Pliego de Bases y Condiciones son de
caracter meramente enunciativo y no taxativo. La Secretaria estaréd facultada para realizar
todas aquellas indicaciones al Concesionario que crea convenientes para la mejor prestacion
del servicio, pudiendo dictar resoluciones a ese fin conforme lo normado en el art. 182 del
Decreto Ley 6769/58 durante todo el tiempo que dure la ejecucién del contrato.
CONTRATO: Acuerdo firmado entre el Municipio y el Adjudicatario derivado del presente
proceso licitatorio en el que se estipulan los derechos y obligaciones de cada parte.
CONCESIONARIO: Persona juridica, o agrupacién de empresas, que ha resultado adjudicataria
de alguna de las zonas de la ‘presente licitaciéon y que, tras la suscripcién del contrato
administrativo de concesién con el Municipio, asume la responsabilidad integral, técnica y
financiera de la prestacién del servicio publico objeto de este pliego, quedando sujeta a las
obligaciones, penalidades y facultades de control establecidas por la Autoridad de Aplicacién.
CUADRA: A los efectos de este Pliego, se considerard a la “cuadra” como al espacio ubicado
entre dos aceras y dos calles que la corten o intercepten en cualquiera de sus laterales.
EMPRESA: Se entenderd por tal a toda persona juridica, ya sea sociedad comercial,
cooperativa o forma asociativa debidamente constituida, que acredite capacidad juridica y
técnica para ejercer el objeto de la presente licitacion. A tales efectos, el oferente debera
demostrar que la prestacién del servicio constituye una actividad prevista en su objeto social,

acompafiando la documentacién que certifique su regularidad legal, solvencia econémicay
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capacidad operativa necesaria para asumir las obligaciones derivadas de la concesion,
conforme a la normativa vigente.

ESPECIFICACIONES TECNICAS: Constituyen el plexo normativo que define las caracteristicas,
estindares de calidad y requerimientos operativos indispensables para la ejecucion del
servicio. Este apartado establece el marco de cumplimiento técnico obligatorio,
determinando las condiciones de prestacion, los niveles de servicio exigibles y los pardmetros
de control que regiran la relacion contractual.

FRECUENCIA: Parametro operativo definido como el intervalo de tiempo, expresado en
minutos, que transcurre entre el paso de dos unidades consecutivas por un mismo punto de
control en el trazado de una linea.

KILOMETROS POR RECORRIDO: indica la distancia total exacta medida en kildmetros desde
el punto de inicio hasta el destino final de un trayecto especifico.

IPK (INDICE DE PASAJEROS POR KILOMETRO): indicador que resulta de dividir la cantidad de
pasajeros transportados por la cantidad de kilometros recorridos en un periodo dado.
INICIO DE LA PRESTACION: fecha efectiva de comienzo de la prestacién del servicio por las
empresas adjudicatarias, que deberd producirse dentro de los 60 dias de firmado el contrato.
MODULO: A los efectos del presente, MODULO se refiere a la Unidad de medida técnico-
econémica utilizada para la cuantificacién de las sanciones pecuniarias y multas establecidas
en el presente régimen. El valor del MODULO seré equivalente al precio de venta al publico
de setenta y cinco (75) litros de nafta de mayor octanaje de la empresa de bandera estatal,
conforme a la pizarra de precios vigente de la estacién de servicio del Automovil Club
Argentino (ACA), sede Ciudad de La Plata. Ante variaciones en los precios de mercado, el valor
del MODULO se actualizard automaticamente segln la publicacién oficial de la citada fuente.
MUNICIPIO: La Municipalidad de Moreno, en su caréacter de Poder Concedente del servicio
objeto de esta licitacién. En tal calidad, el Municipio ejerce las facultades de regulacién,
planificacién, control y fiscalizacién de la prestacion, manteniendo la titularidad del servicio y
la potestad de velar por el cumplimiento de los estandares de calidad, seguridad y eficiencia

exigidos a la empresa concesionaria.
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OFERENTE: Toda persona juridica, sociedad comercial, cooperativa o forma asociativa
debidamente constituida que, cumpliendo con los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos en el presente Pliego, presenta una propuesta formal en el marco del procedimiento
licitatorio. Dicha presentaciéon implica, por parte del oferente, el pleno conocimiento,
aceptacién y sometimiento a las normas, condiciones y obligaciones que rigen la presente
concesion.

PARQUE MOVIL: Conjunto de unidades automotoras (buses, colectivos y unidades
complementarias) afectadas de manera exclusiva y permanente a la prestacion del servicio
objeto de la concesion. El parque movil debera satisfacer, de forma integral y continua, los
estandares técnicos, de seguridad, confort y capacidad establecidos en el presente Pliego, la
normativa vigente, y las disposiciones de la Autoridad de Aplicacion. El Concesiona rio tiene la
obligacién de garantizar la vigencia de las habilitaciones técnicas de cada unidad, asi como su
mantenimiento preventivo y correctivo, siendo responsable por la adecuacién de la flota a los
requerimientos de modernizacién que se dispongan durante el plazo de la concesion.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES (o "EL PLIEGO"): Instrumento juridico y técnico-
administrativo elaborado por la Municipalidad de Moreno que establece el conjunto de
normas, requisitos, especificaciones y condiciones que regirdn el proceso licitatorio y la
posterior ejecucién del contrato de concesion. Forma parte integrante e indivisible de este
documento toda circular aclaratoria, modificatoria o complementaria —con o sin consulta—
emitida por la Autoridad de Aplicacién durante el proceso. La adquisicién del mismo, segin el
procedimiento y arancel establecidos y publicados, constituye una condicion de admisibilidad
inexcusable para la presentacién de ofertas, implicando su compra el pleno conocimiento y
aceptacion de la totalidad de sus disposiciones por parte del oferente.

PREADJUDICACION: Acto administrativo preparatorio emanado de la Comisién de
Preadjudicacién, mediante el cual se eleva al Departamento Ejecutivo una recomendacion
fundada para la seleccion de la oferta técnica y econémicamente mas conveniente. Este acto
carece de carécter definitivo y no genera derecho adquirido alguno a favor del oferente

preadjudicado, quedando la adjudicacién definitiva sujeta a la aprobacién por Ordenanza del
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Honorable Concejo Deliberante, en los términos y condiciones previstos en la normativa
vigente.

PROPUESTA (u OFERTA): Declaracién de voluntad formulada por escrito por el oferente,
mediante la cual éste manifiesta su intencién de contratar con el Municipio de Moreno y se
obliga a la ejecucién del servicio publico objeto de la licitacidn y sus obligaciones accesorias,
de acuerdo con los estidndares, condiciones y exigencias técnicas, legales y econdmicas
establecidas en el Pliego de Bases y Condiciones. La propuesta conlleva la aceptacién tacita
de las normas que rigen el proceso y obliga al proponente a mantener su validez por el plazo
que se estipule en el presente pliego.

RECORRIDO: Trazado oficial, fijo y predeterminado, definido por Ordenanza del Honorable
Concejo Deliberante, que constituye la traza obligatoria por la cual debera circular el servicio
publico de autotransporte automotor de pasajeros objeto de la presente licitacién. El
recorrido incluye la totalidad de las paradas, puntos de control, cabeceras y extensiones que
integran el trazado, siendo toda modificacién de la misma facultad exclusiva de la Autoridad
de Aplicacién, previa intervencién y aprobacion legislativa conforme a derecho.

SOCIEDAD DE PROPOSITO ESPECIEICO (SPE) / (SPV): Se entenderd por Sociedad de Propdsito
Especifico (SPE / SPV) o a la persona juridica a constituirse con el objeto exclusivo o principal
de asumir la titularidad, ejecucién, administracién y cumplimiento integral de las obligaciones
emergentes de la concesién del servicio publico objeto de la presente licitacidn.

UNION TRANSITORIA DE EMPRESAS (UTE): Se entendera por Unién Transitoria de Empresas
a la modalidad asociativa prevista por la legislacién vigente mediante la cual dos 0 mas
personas juridicas se vinculan contractualmente para participar conjuntamente en el
procedimiento licitatorio y, eventualmente, ejecutar las obligaciones derivadas de la
adjudicacién, manteniendo cada integrante su individualidad juridica y patrimonial, sin

constituir una nueva persona juridica.

KRALZ, MARTIN
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES

CAPITULO I: DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1: - OBJETO DEL PLIEGO

La Municipalidad de Moreno, con domicilio en la calle Dr. Eduardo Asconapé N° 51, Partido
de Moreno, Provincia de Buenos Aires, en ejercicio de las facultades que le confieren los
articulos 27 inciso 2°, 56 inciso 8° y 232 del Decreto-Ley N° 6769/58 (Ley Orgénica de las
Municipalidades), convoca a LICITACION PUBLICA para la concesién del Servicio Publico de
Transporte Comunal Colectivo de Pasajeros por Automotor en el Partido de Moreno.

La concesién comprende la prestacién integral del servicio de transporte urbano comunal
colectivo de pasajeros por automotor en las tres (3) zonas en que se divide el Partido de
Moreno conforme el Anexo | del presente Pliego, incluyendo la operacion de lineas,
recorridos, frecuencias y demds prestaciones accesorias que se especifican en las clausulas
particulares y los anexos técnicos.

ARTICULO 2: - DEL PLAZO DE DURACION, PRORROGA Y VENCIMIENTO DE LA CONCESION
PLAZO PRINCIPAL.

El plazo de la presente concesién sera de diez (10) afios, contados a partir de la fecha de inicio
de la prestacién del servicio. Este inicio deberd producirse entre los sesenta (60) dias y los
ciento cincuenta (150) dias corridos posteriores a la firma del contrato, en la fecha que
determine la Municipalidad. Si, por acuerdo entre las partes, el servicio comenzara antes del
plazo minimo, el cémputo de la concesién se iniciard en esa fecha efectiva.

SOLICITUD DE PRORROGA.

La prérroga del contrato, en caso de resultar procedente a criterio exclusivo del Municipio,
requerird: (a) solicitud expresa por escrito del concesionario presentada con no menos de
DOCE (12) meses de anticipacién al vencimiento; (b) evaluacion favorable de la Autoridad de
Aplicacién, que deberd expedirse dentro de los treinta (30) dfas de recibida la solicitud; (c)
propuesta del Departamento Ejecutivo fundada en la conveniencia para el interés publico; y

(d) aprobacién del Honorable Concejo Deliberante mediante ordenanza sancionada conforme
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al art. 232 del Decreto-Ley N° 6769/58. La prérroga sélo procederd si el concesionario no
registra sanciones firmes por faltas gravisimas en los veinticuatro (24) meses anteriores a la
solicitud, y si ha dado cabal cumplimiento a la obligacidn de inversion en infraestructura vial
establecida en el Articulo 39.

PLAZO DE PRORROGA.

En caso de proceder, la prérroga no podré exceder el plazo dispuesto por el art. 231 del
Decreto-Ley N° 6769/58 y serd por Unica vez.

CONTINUIDAD ANTE VENCIMIENTO SIN PRORROGA.

Si al vencimiento del plazo contractual no se hubiera perfeccionado la prorroga ni un nuevo
contrato de concesién, el concesionario estara obligado a continuar prestando el servicio en
las mismas condiciones contractuales hasta tanto se un nuevo prestador adjudicado tome
posesién del servicio. La extension obligatoria no genera derecho indemnizatorio ni
constituye prérroga técita.

ARTICULO 3: - ADQUISICION, FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE LA LICITACION

VALOR DEL PLIEGO.

El valor del pliego sera el fijado en el Decreto de Llamado a Licitacion Pdblica. El comprobante
de pago emitido por la Tesorerfa Municipal sera requisito ineludible de admisibilidad de la
oferta y debera acompafarse en el Sobre N° 1. El pago del pliego no otorga derecho a
reintegro bajo ninguna circunstancia.

PLAZO DE VENTA.

El pliego estaré disponible para su adquisicién durante el plazo establecido en el Decreto de
Llamado, en la Jefatura de Compras del Municipio, sita en la calle Dr. Eduardo Asconapé N°
51 (subsuelo), Moreno, en los dfas habiles administrativos y en el horario de 8:00 a 13:00 hs.
El pliego también podra ser puesto a disposicion en formato digital a través del sitio web
oficial del Municipio, sin perjuicio de la obligacion de pago presencial del valor
correspondiente.

PUBLICIDAD DEL LLAMADO.

RAIZ, MARTIN
Sepretaia do Transito v Fansporie
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La publicidad del llamado se realizard conforme a los requisitos del Reglamento de
Contabilidad para Municipios de la Provincia de Buenos Aires y del art. 156 del Decreto-Ley
N° 6769/58, mediante: (a) publicacién en el Boletin Oficial de la Provincia de Buenos Aires; (b)
publicacién en al menos dos (2) diarios de circulacién provincial; (c) publicacién en el sitio web
oficial del Municipio. La acreditacién fehaciente de la publicidad serd incorporada al
expediente administrativo.

APERTURA.

El acto de apertura de ofertas se realizard en el lugar, dia y hora establecidos en el Decreto de
Llamado. La presentacién de ofertas se recibira hasta las 13:00 horas del dia habil anterior ala
fecha de apertura. Ninguna oferta serd recibida fuera de ese plazo, cualquiera sea la causa de
la demora, siendo de exclusiva responsabilidad del oferente la presentaciéon en tiempo y
forma.

PRORROGA O SUSPENSION.

La Administracién Municipal podra prorrogar o suspender el acto de apertura, mediante acto
administrativo fundado, comunicado por los mismos medios empleados para el llamado
original y con una antelacién minima de DOS (2) dias habiles, salvo razones de urgencia
debidamente acreditadas. La prérroga o suspensién no genera derecho a compensacion ni
reintegro del valor del pliego.

ARTICULO 4°: - REGIMEN LEGAL Y NORMAS DE APLICACION.

La presente Licitacion Publica, y la concesién que de ella derive se regiran, en el orden de
prelacién que a continuacion se establece, por las siguientes normas:

a) Decreto-Ley N° 6769/58 y sus modificatorias (Ley Orgénica de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires), en particular sus arts. 27, 56, 232y concordantes.

b) Decreto-Ley N° 16.378/57 y Decreto-Ley N° 7.396/68 y sus modificatorias {Ley Organica del
Transporte de Pasajeros de la Provincia de Buenos Aires).

c) Decreto Reglamentario N° 6.864/58 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires 'y
sus modificatorias.

d) Decreto-Ley N° 7.466/69 y sus modificatorias.
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e) Ley Provincial N° 10.592 y sus modificatorias (Proteccidn Integral de las Personas con
Discapacidad), Ley N° 25.644 y Resolucién N° 509/2008 de la Secretaria de Transporte de la
Nacion.

f) Ley N° 13.927 (Cédigo de Transito Provincial), su Decreto Reglamentario N° 532/09 y sus
modificatorias.

g) Ley Provincial N° 14.897 y su Decreto Reglamentario N° 342/2018 (cdmaras de seguridad
en unidades de transporte).

h) Decreto Provincial N° 3.231/2025 y normas concordantes (Régimen de Compensaciones
Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del AMBA).

i) Decreto Provincial N° 2.980/2000 (RAFAM) y sus modificatorias, en la parte pertinente.

j) Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracion para los Municipios de la
Provincia de Buenos Aires, aprobado por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de
Buenos Aires.

k) Ordenanza General N° 267 de Procedimientos Administrativos Municipales de la Provincia
de Buenos Aires.

[) Ley N° 6.021 y su Decreto Reglamentario, en relacion a las obras de inversién en
infraestructura.

m) Ley N° 27.442 (Defensa de la Competencia) en lo relativo a las restricciones de
concentracién economica.

n) Ley N° 20.744 y sus modificatorias (Ley de Contrato de Trabajo) y Convenio Colectivo de
Trabajo N° 460/73, en lo relativo a las obligaciones laborales del concesionario.

o) Ordenanza Municipal que aprueba el presente procedimiento licitatorio y demas
ordenanzas y decretos municipales que resulten aplicables.

p) El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares y sus Anexos.

q) Las circulares aclaratorias emitidas durante el proceso licitatorio.

r) La oferta de la empresa adjudicataria, en lo que no contradiga las normas precedentes.

s) El Cédigo Civil y Comercial de la Nacién, inicamente con caracter subsidiario y en la medida

en que resulte compatible con los principios del Derecho Administrativo.
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t) Los principios generales del Derecho Plblico, del Derecho Administrativo y de las
Contrataciones Puablicas.

En caso de conflicto o contradiccién entre normas, se aplicara el orden de prelacion
establecido en el presente articulo. La aplicacién del Cddigo Civil y Comercial no puede
invocarse para limitar las prerrogativas municipales propias del Derecho Administrativo ni
para desplazar las cldusulas exorbitantes del contrato.

CAPITULO II: OFERENTES Y PROCEDIMIENTO

ARTICULO 5°: - PARTICIPANTES.

Podran participar como oferentes en la presente Licitacion Publica las personas juridicas
privadas —sociedades comerciales, cooperativas de trabajo, Uniones Transitorias de
Empresas (UTE) o grupos de empresas que manifiesten su compromiso de constituir una
Sociedad de Propésito Especifico (SPE) en caso de resultar adjudicatarias— que cumplan con
la totalidad de los siguientes requisitos:

(a) Acreditar antecedentes fehacientemente documentados en la prestacién de servicios de
transporte publico de pasajeros por automotor, dentro del pais, por un periodo minimo de
TRES (3) afios continuos o discontinuos durante los Gltimos DIEZ (10) afios previos a la fecha
de apertura.

(b) Estar inscriptas —o haber iniciado el trdmite de inscripcion— en el Registro de
Proveedores y Contratistas del Municipio de Moreno, debiendo completar la inscripcion como
condicién previa a la firma del contrato.

(c) Estar inscriptas en la Agencia de Recaudacién y Control Aduanero (ARCA, ex AFIP), en el
Impuesto a los Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires y en el Sistema Unico de
Seguridad Social (SUSS), con objeto econémico compatible con el objeto licitatorio.

(d) No encontrarse incursas en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad
previstas en el Articulo 7° del presente Pliego.

(e) Acreditar capacidad econémico-financiera suficiente mediante la presentacion de los dos

Gltimos balances certificados por Contador Publico Nacional con firma legalizada por el
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Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas de la Provincia de Buenos Aires, que demuestren
solvencia para afrontar las inversiones y compromisos inherentes a la concesion.

Todos los datos manifestados por los oferentes tendran caracter de declaracion jurada. La
Municipalidad podré verificar su veracidad en cualquier etapa del proceso licitatorio o
durante la ejecucién del contrato. La comprobacién fehaciente de falsedad u omisién dolosa
en cualquier dato declarado habilitara a la Municipalidad a: (a) desestimar la oferta sin mds
tramite; (b) rescindir el contrato por culpa exclusiva del concesionario, con pérdida de la
garantia; (c) comunicar el hecho al Registro de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires
para aplicacion de las sanciones correspondientes.

ARTICULO 6°; - SOCIEDADES DE PROPOSITO ESPECIFICO (SPV) - UNIONES TRANSITORIAS DE
EMPRESAS (UTE).

6.1. HABILITACION Y MARCO LEGAL.

Se admite la presentacién de ofertas por parte de grupos de empresas bajo la modalidad de
Promesa de Sociedad de Propdsito Especifico (SPV/UTE) 6 Uniones Transitorias de Empresas
(UTE), a constituirse bajo los tipos societarios previstos en las leyes aplicables para cada caso.
Queda expresamente prohibida y se rechazard de pleno derecho la presentacion de ofertas
bajo la figura de cualquier otra figura asociativa que no implique la constitucién de una nueva
persona juridica independiente.

e Condiciones Generales: Cada empresa matriz integrante del grupo promotor de la SPV/UTE
debera reunir individualmente y por separado las condiciones de habilitacién exigidas en el
Articulo 5° de este Pliego.

e Excepcién de Antecedentes: Los antecedentes operativos especificos en transporte publico
de pasajeros podran acreditarse, acumularse y sumarse en forma conjunta entre los
integrantes del grupo promotor. Sin embargo, no serd acumulable la experiencia requerida
en el punto a) del Articulo 52 en lo referente a la prestacién de servicios de transporte publico
de pasajeros por automotor, debiendo, al menos una de las personas juridicas integrantes de
la sociedad, acreditar este requisito en forma individual.

6.2. COMPROMISO DE CONSTITUCION DE LA SPV/UTE.

<3026 - R0 DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA-
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Previo a la presentacion de la oferta, los integrantes de la futura SPV/UTE deberan suscribir
un Compromiso de Constitucién mediante documento privado. Este documento debera ser
incorporado obligatoriamente en el Sobre N° 1y contendra, bajo pena de inadmisibilidad de
la oferta:

a) Identificacién Completa: Nombre, razon social, CUIT, domicilio legal y datos de inscripcion
registral vigentes de cada una de las empresas matrices integrantes.

b) Participacién Porcentual: declaracién de que el socio que acredita la experiencia exigida
en el articulo 5° conservara una participacién no inferior al CINCUENTA Y UN (51%) del capital
social y de los derechos de voto de la SPE/UTE durante toda la vigencia de la concesién, salvo
autorizacién expresa del Municipio.

¢) Representacién Unica: Designacidn de un Apoderado Unico del grupo ante el Municipio,
con facultades amplias, suficientes e irrevocables para representar, notificar y obligar a todos
los miembros durante el proceso de licitacién hasta la firma del contrato.

d) Plazo de Formalizacién: Obligacion expresa, incondicional e irrevocable de constituir
formalmente la SPV/UTE, obtener su CUIT e inscribirla ante el Registro Publico
correspondiente dentro del plazo perentorio de TREINTA (30) dias habiles contados a partir
del dia siguiente de notificado el acto administrativo de adjudicacion.

e) Declaracién de Solidaridad: Declaracién expresa de responsabilidad solidaria, ilimitada e
irrenunciable de todas las empresas matrices por el mantenimiento de la oferta y por la
totalidad de las obligaciones de la futura sociedad.

Toda modificacién de la composicién societaria, de las participaciones o del control de la UTE
o de la SPE requerird autorizacion previa y escrita del Municipio, bajo pena de rescisién por
culpa del concesionario.

6.3. REGIMEN DE RESPONSABILIDAD SOLIDARIA E ILIMITADA.

La SPV/UTE formalmente constituida en su caracter de persona juridica independiente
Concesionaria, y cada una de sus empresas matrices integrantes en forma individual, seran

responsables solidaria, ilimitada, mancomunada e irrenunciablemente por el cumplimiento
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total, oportuno y efectivo de todas las obligaciones emergentes de la licitacién y del Contrato
de Concesion.

e Alcance Obligatorio: Dicha responsabilidad patrimonial absoluta e ilimitada cubre, sin
restriccién alguna, la obligacién de inversién en infraestructura vial, la adquisicién y
renovacién de la flota de vehiculos, las multas y penalidades aplicadas, la constitucion vy
vigencia de las garantias, y cualquier reclamo de naturaleza civil, comercial, laboral,
previsional, fiscal o de terceros.

e Accién Directa y Renuncia a Beneficios: El Municipio podra dirigir sus acciones legales,
administrativas, judiciales o de cobro contra la SPV/UTE o contra cualquiera de las empresas
matrices integrantes de forma individual, conjunta o simultdnea, a su solo arbitrio. Las
empresas matrices renuncian expresamente a los beneficios de excusion, division,
interpelacion previa o cualquier otra defensa tendiente a dilatar su responsabilidad directa.
6.4. DESIGNACION Y PERMANENCIA OBLIGATORIA DE LA EMPRESA LiDER.

Los integrantes de la SPV/UTE deberdn individualizar y designar taxativamente en el
Compromiso de Constitucién a una de sus integrantes como Empresa Accionista Lider.

Dicha empresa lider debera acreditar, por si misma e individualmente, los antecedentes
especificos en operacién de transporte publico exigidos en el Art. 5° inc. a) de este Pliego.
Actuard como la operadora técnica del sistema, interlocutora principal y representante
directa ante el Municipio durante toda la vigencia de la concesion.

La empresa lider deberd mantener de forma ininterrumpida el control politico, técnico y
accionario de la SPV/UTE. Queda estrictamente prohibido su retiro de la sociedad, la venta,
cesién, fideicomiso, transferencia o gravamen de sus acciones, de manera directa o indirecta,
durante todo el plazo de vigencia de la concesién. Su remocion o desvinculacién se
considerara falta gravisima e insanable.

6.5. REGIMEN DE MODIFICACIONES DE LA ESTRUCTURA SOCIETARIA.

Toda modificacién en la composicién accionaria, estructura interna, fusiones, escisiones o
alteracién de las participaciones originales de la SPV/UTE requerird la autorizacion previa,

expresa y por escrito del Municipio, dictada mediante acto administrativo fundado.
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Requisitos de la Solicitud: La peticién de cambio debera ser formulada con una antelacién
minima de Treinta (30) dias por la SPV/UTE, fundamentarse en razones de interés legitimo y
demostrar fehacientemente que la incorporacién o sustitucién de algin socio no afecta,
disminuye ni desmejora la solvencia técnica, operativa ni econdmica original demostrada en
la licitacion.

Facultad del Municipio: EI Municipio se reserva la facultad de denegar la autorizacion
solicitada por razones de oportunidad, mérito y conveniencia para el servicio publico, sin que
dicha negativa otorgue derecho a la SPV/UTE ni a sus socios a reclamar indemnizacion,
compensacioén o reembolso alguno.

Sancién por Modificacién sin Autorizacion: Cualquier transferencia de acciones, alteracion de
porcentajes o cambio societario realizado sin la previa autorizacién municipal escrita operara
de pleno derecho como causal de rescisién contractual automatica por culpa exclusiva del
Concesionario, con pérdida total de las garantias constituidas.

Limite Absoluto: Las modificaciones que resulten debidamente autorizadas no podran, bajo
ninguna circunstancia o ingenieria societaria, reducir la participacion del integrante original
que haya acreditado los extremos del articulo 52 a) por debajo del CINCUENTA Y UNO POR
CIENTO {51%) del capital social con derecho a voto de la SPV/UTE.

6.6. CONTROL, REVISION Y RECHAZO DE ESTATUTOS.

De manera previa a la tramitacién de la inscripcion de la SPV/UTE ante el Registro Publico de
Comercio, el Adjudicatario tendré la obligacién de presentar el proyecto de Contrato Social y
el Estatuto de la sociedad ante el Municipio dentro de los TRES (3) dias hébiles de notificada
la adjudicacién, para su correspondiente control de legalidad y pliegos.

Ante el rechazo u observaciones debidamente notificadas, el Adjudicatario dispondra de un
plazo Unico, perentorio e improrrogable de CINCO (5) dias habiles para subsanar los errores,
adecuar el texto y presentar los estatutos corregidos para una segunday altima revision.

Si el Adjudicatario no presentara las correcciones dentro del plazo otorgado, o si los estatutos

corregidos fueran rechazados nuevamente por mantener discrepancias con el Pliego, el
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Municipio dictard el acto administrativo declarando la cafda y caducidad de la adjudicacién
por culpa exclusiva y negligencia del Adjudicatario.

Efectos y Penalidades Econdmicas: La declaracién de caducidad bajo este apartado producira
de forma automatica los siguientes efectos:

1. La ejecucién inmediata, total y definitiva de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta,
perdiendo el Adjudicatario el derecho a cualquier devolucién o reclamo sobre la misma.

2. La facultad del Municipio para adjudicar la concesion al oferente posicionado en segundo
lugar en el orden de mérito de la licitacidn, o proceder al llamado de una nueva convocatoria
nacional o internacional.

3. La remisién de los antecedentes al registro correspondiente para la inhabilitacién del
oferente y de cada una de sus empresas matrices para contratar con el Municipio por el plazo
que determine la reglamentacion.

ARTICULO 7°: ~ IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES.

No seran admitidas como oferentes, bajo pena de desestimacion de la propuesta, las
personas juridicas que se encuentren incursas en cualquiera de las siguientes causales de
inhabilidad o incompatibilidad:

(a) Las inhabilitadas o suspendidas para contratar con el Estado Nacional, Provincial o
Municipal, por cualquier causa imputable a ellas o a sus directivos, administradores o
representantes legales, sea por resolucion administrativa firme o sentencia judicial.

(b) Las declaradas en quiebra, mientras no cuenten con resolucion judicial de rehabilitacion
del fallido. Las que se encuentren en concurso preventivo podran participar con autorizacion
judicial expresa para contratar con el Estado.

(c) Las empresas en las que agentes o funcionarios del Poder Ejecutivo o Legislativo del
Municipio de Moreno —o sus cdnyuges, convivientes o parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad— tengan participacién societaria directa o indirecta
superior al UNO POR CIENTO (1%] del ca pital social, o ejerzan cargos de direccidn, gerencia,

sindicatura o fiscalizacion.

“2026- ANO DELA MEM%RL& POR LAVE::AD ¥ LAJUSTICIA -
S0 ANOS - NUNCA MAS” - Gy
ERAIZ, MARTINY 49

Qﬁ Seciyiario de Tiansiio y Afersporie
s SRR T lemmo BE MORRNG




»HCD

wmmmm

(d) Las personas juridicas cuyos socios, accionistas controlantes, directores, gerentes, sindicos
o representantes legales hayan sido condenados por sentencia firme por delitos dolosos
contra la Administracién Puablica, la fe publica o el patrimonio ajeno, mientras dure la pena 'y
la inhabilitacion.

(e) Las que registren antecedentes de rescisién contractual declarada por culpa exclusiva en
contratos celebrados con el Municipio de Moreno, o con cualquier otro organismo publico
nacional, provincial o municipal, durante los DIEZ (10) afios anteriores a la presentacion de la
oferta.

(f) Las que mantengan deudas tributarias o fiscales exigibles con el Municipio de Moreno.

(g) Las que hayan sido sancionadas por violacién grave a la legislacién laboral, de higiene y
seguridad en el trabajo, o previsional, mediante resolucién administrativa o judicial firme,
durante los CINCO (5) afios anteriores a la presentacion.

(h) Las que incurran en la configuracién de concentracién economica prohibida conforme al
art. 7°inc. ¢) de la Ley N° 27.442, en relacion con otras empresas adjudicatarias del presente
proceso licitatorio.

Las causales de inhabilidad establecidas en el presente articulo son extensivas a los
integrantes de sociedades de propdsito especifico o unién transitoria de empresas (SPV/UTE),
socios controlantes, directores, sindicos, representantes legales y apoderados con poder
general de administracion de las empresas oferentes.

Los oferentes deberan acompafar en el Sobre N° 1 una declaracién jurada en la que
manifiesten no hallarse incursos en ninguna de las causales precedentes. Esta declaracion
podrd ser verificada por la Municipalidad en cualquier momento del procedimiento o durante
la ejecucién del contrato. La comprobacién de su falsedad importara la desestimacion de la
oferta o la rescision del contrato por culpa exclusiva del concesionario, con pérdida de la
garantia, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que carrespondan.

(i) Las personas juridicas cuyos socios, accionistas controlantes, directores, gerentes, sindicos
o representantes legales figuren en el registro provincial de deudores alimentarios.

Las causales de inhabilidad establecidas en el presente articulo son extensivas a los
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integrantes de sociedades de propdsito especifico o unién transitoria de empresas (SPV/UTE),
socios controlantes, directores, sindicos, representantes legales y apoderados con poder

general de administracion de las empresas oferentes.

Los oferentes deberan acompafiar en el Sobre N° 1 una declaracién jurada en la que
manifiesten no hallarse incursos en ninguna de las causales precedentes. Esta declaracion
podr ser verificada por la Municipalidad en cualquier momento del procedimiento o durante
la ejecucién del contrato. La comprobacion de su falsedad importard la desestimacién de la
oferta o la rescisién del contrato por culpa exclusiva del concesionario, con pérdida de la

garantia, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan.

ARTICULO 8°: - CONOCIMIENTO DE ANTECEDENTES POR PARTE DEL OFERENTE.

El Municipio brindard la informacion que esté a su alcance relativa al servicio actual.

La puesta a disposicién de informacién no exime al oferente de su obligacién de verificar por
sus propios medios la exactitud, suficiencia y actualidad de los datos provistos. El Municipio
no garantiza la completitud dela informacién brindada ni asume responsabilidad por los datos

utilizados por el oferente para elaborar su propuesta.

FRAIZ, WMARTTN

Secretario de Transilo y Tragsporte
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ARTICULO 9° - CONSULTAS Y CIRCULARES.

CONSULTAS.

Los adquirentes del Pliego podran formular consultas por escrito —con constancia fehaciente
de recepcién— ante la Jefatura de Compras del Municipio, hasta OCHO (8) DIAS HABILES
anteriores a la fecha de apertura de ofertas. Las consultas presentadas fuera de dicho plazo
no seran contestadas.

CIRCULARES.

El Departamento Ejecutivo podrd emitir circulares de oficio o de respuesta a consultas,
mediante circulares numeradas, hasta CINCO (5) DIAS HABILES anteriores a la fecha de
apertura. Las circulares pasaran a integrar el pliego con el mismo valor normativo que sus
cldusulas originales y serdn comunicadas fehacientemente a todos los adquirentes del pliego
en forma simultéanea. El Departamento Ejecutivo podrd ampliar el plazo de presentacion
mediante circular notificada conforme al parrafo anterior. La prérroga sera proporcional a la
importancia de la modificacién.

NOTIFICACION DE CIRCULARES.

Las circulares seran comunicadas a todos los adquirentes del pliego mediante correo
electrénico a la direccién que cada uno haya constituido al adquirirlo, y publicadas en el sitio
web oficial del Municipio. La falta de respuesta del adquirente no obstard a la validez de la
comunicacion.

ARTICULO 10°: - SUSCRIPCION DE LA PROPUESTA.

Todas las fojas de la propuesta —incluyendo la documentacion incorporada en los Sobres N°
1y N° 2— deberan estar firmadas en original por el representante legal, apoderado o persona
autorizada del oferente, cuya personeria debera estar fehacientemente acreditada en la
misma presentacion.

La firma debera acompafiarse del correspondiente sello del firmante. En el caso de sociedades
de propdsito especifico o unién transitoria de empresas (SPV/UTE), la propuesta debera ser
suscripta por el representante designado conforme al compromiso de constitucion, sin

perjuicio de que cada integrante firme los documentos que acrediten su habilitacion
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individual.

La omisién de firma en fojas o documentos esenciales —en particular, la propuesta
econdmica, el plan de operaciones y la declaracién jurada de obligacién de inversion—
constituird deficiencia sustancial que habilitard el rechazo de la oferta. La omisién en
documentos no esenciales podra ser subsanada conforme al procedimiento del Articulo 15.
Las firmas deberan ser originales en todos los ejemplares. No se admitiran firmas facsimilares
ni digitalizadas en la presentacién en papel.

ARTICULO 11°;: - PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

LUGAR Y PLAZO.

Las propuestas se presentaran en la Jefatura de Compras del Municipio de Moreno, sita en la
calle Dr. Eduardo Asconapé N° 51 (subsuelo), en los dias habiles administrativos
comprendidos desde la fecha de publicacién del llamado hasta las TRECE (13:00) HORAS del
dfa habil ANTERIOR a la fecha fijada para el acto de apertura de ofertas. Ninguna oferta sera
recibida fuera de ese horario; las presentadas en plazo serédn selladas con fecha y hora de
recepcion.

ESTRUCTURA DE LA PRESENTACION.
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La propuesta se presentara en un sobre, caja 0 paquete denominado SOBRE ENVOLTORIO,

cerrado y lacrado, que contendra en su interior el SOBRE N° 1 (Antecedentes) y el SOBRE N°
2 (Oferta), ambos también cerrados y lacrados de forma independiente. Los tres envoltorios
(externo y dos internos) deberén rotularse conforme a las especificaciones del Articulo 12.
COPIA DIGITAL.
El oferente deberd presentar simultdneamente —y en sobre separado no lacrado— una copia
digital de la totalidad de la documentacion en soporte USB (pendrive), que tendrd caracter de
copia fiel certificada de la documentacién en papel. En caso de discrepancia entre el original
en papel y la copia digital, prevalecerd el original en papel.
RESPONSABILIDAD DEL OFERENTE.
La presentacion extemporanea, incompleta o deficiente es de responsabilidad exclusiva del
oferente. Los sobres presentados fuera de plazo serdn devueltos sin abrirlos. Bajo ninguna
circunstancia ello otorga derecho a reintegro del pago del valor del pliego.
ACUSE DE RECIBO.
La Jefatura de Compras extenderd acuse de recibo indicando fecha y hora de presentacion.
Dicho acuse no implica pronunciamiento sobre la admisibilidad de la oferta.
ARTICULO 12°: - FORMALIDADES DE LOS SOBRES:
Externo e internos (N°1y N22).
Las ofertas se presentardn en sobre, caja o paguete denominado “SOBRE ENVOLTORIO”
cerrado y lacrado, con la inscripcion:
MUNICIPIO DE MORENO
LICITACION PUBLICA N°.../2026
“Concesién del Servicio Publico de Transporte Colectivo
de Pasajeros por Automotor en el Partido de Moreno”
Expediente Municipal N°4078-286712-5-2026
FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: ..../..../2026

ﬁ
—p ~
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N21 “ANTECEDENTES” y N22 “OFERTA”
EL SOBRE N21 DEBERA CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
Debers hallarse cerradoy lacrado, y se identificard con la siguiente leyenda:
MUNICIPIO DE MORENO
LICITACION PUBLICA N°.../2026

“Concesién del Servicio Publico de Transporte Colectivo
de Pasajeros por Automotor en el Partido de Moreno”
Expediente Municipal N°4078-286712-5-2026
FECHA DE APERTURA DE OFERTAS:..../..../2026 Hora de apertura de ofertas: sosscasviiea s
Sobre N°1 “Antecedentes”
Oferente (nombre de la Empresa que presenta la propuesta)
Dentro del sobre N21 se ubicaré la documentacion especificada en 13.1y todas sus fojas
deberan ser firmadas por el responsable de la propuesta.
EL SOBRE N22 DEBERA CUMPLIR LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
Deberé hallarse cerradoy lacrado, y se identificara cdn la siguiente leyenda:
MUNICIPIO DE MORENO
LICITACION PUBLICA N°.../2026

“Concesidn del Servicio Publico de Transporte Colectivo
de Pasajeros por Automotor en el Partido de Moreno”
Expediente Municipal N°4078-286712-5-2026
FECHA DE APERTURA DE OFERTAS:..../ .../2026
Hora de apertura de ofertas:............ hs.
Sobre N°2 “Oferta”
Oferente (nombre de la Empresa que presenta la propuesta)
ZONA/S A LA/S QUE SE POSTULA: ......
5i el oferente se postula para més de una zona, presentara un tnico Sobre Envoltorio con un

Gnico Sobre N° 1, y un Sobre N° 2 independiente por cada zona a la que se postule, claramente
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identificados. Debera indicar su orden de prioridad en relacién a las zonas por las cuales
oferta.

La apertura del, o los, Sobre N° 2 sélo se realizard respecto de los oferentes que hayan
superado la evaluacién del Sobre N° 1.

ARTICULO 12° bis:

ESTRUCTURA Y PRESENTACION DE LA OFERTA POR ZONAS: La presente licitacion segmenta
la prestacion del servicio de transporte colectivo de pasajeros en el Partido de Moreno en tres
(3) zonas geogréficas diferenciadas; la conformacion y los recorridos de cada zona, se
encuentran en el Anexo 1 del presente pliego. Se concesionaré cada zona como una unidad
operativa e indivisible, por lo que la adjudicacién de los servicios vinculados a cada una de
ellas implica la asuncién integral de todas las obligaciones técnicas, operativas y legales
establecidas en el presente pliego y sus anexos, para las zonas correspondientes.

La divisién en tres zonas tiene el objetivo de descentralizar el servicio en todo el territorio del
Municipio, mejorar la prestacién y evitar précticas monopdlicas.

Los oferentes podran optar por presentar propuestas por una, dos o la totalidad de las zonas
en sobres separados y rotulados con la denominacion de cada zona. La oferta presentada por
cada zona debera comprender, bajo pena de inadmisibilidad, la totalidad de los servicios,
recursos y obligaciones inherentes a la misma contenidos en los Anexos Iy Il. No se admitiran
propuestas parciales, fragmentadas o condicionadas.

LIMITE DE ADJUDICACION: se establece un limite méximo de adjudicacion de una (1) zona
por oferente.

PRESENTACION DE OFERTAS:

A fin de asegurar la homogeneidad en la evaluacion, la propuesta integrada en el sobre N° 2
debera ser presentada de manera diferenciada para cada una de las zonas, segun se detallaa
continuacion:

e OFERTA — Zona Uno.
e OFERTA - Zona Dos.
e OFERTA —Zona Tres.
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ARTICULO 13°: - ELEMENTOS A COLOCAR DENTRO DE LOS SOBRES.
13.1. CONTENIDO DEL SOBRE N° 1.
13.1.1 ANTECEDENTES.

(en original firmado y sellado; duplicado en soporte digital USB):

(a) Nota de presentacién conforme Modelo — Anexo A

(b) Comprobante original de adquisicién del pliego emitido por la Tesorerfa Municipal.

(c) Garantia de mantenimiento de oferta en alguna de las modalidades previstas en el Articulo
14, por el monto alli establecido.

(d) Constancia de inscripcién —o iniciacién del tramite— en el Registro de Proveedores y
Contratistas del Municipio de Moreno.

(e) Copia del estatuto social o contrato social actualizado, con constancia de inscripcion
registral vigente. En caso de SPV/UTE: compromiso de constitucién firmado por todos los
integrantes.

(f) Documentacién acreditativa de la personeria y vigencia del mandato del firmante de la
oferta (poder notarial, acta de directorio o documento equivalente).

(i) Constancias actualizadas de inscripcion en ARCA (ex AFIP), en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos de la Provincia de Buenos Aires y en el SUSS.

(j) Certificado de libre deuda fiscal con el Municipio de Moreno, con antigliedad no mayor a
TREINTA (30) dias corridos a la fecha de apertura.

(k) Certificado de cumplimiento fiscal emitido por ARCA (ex AFIP), con antigliedad no mayor
a TREINTA (30) dias corridos.

() Declaracién Jurada patrimonial de la empresa actualizada al dltimo trimestre, firmada por
representante legal y Contador certificante.

(m) El presente Pliego (solo original) con todas sus circulares aclaratorias, firmado en todas
sus fojas por el representante autorizado. '

(n) Declaracién Jurada de Directivos y Responsables — Ley N° 13.074/03 y Decreto N° 340/04

(Registro de Deudores Alimentarios Morosos de la Provincia de Buenos Aires). ANEXO B.
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(o) Documentacién que acredite los antecedentes en transporte piblico de pasajeros
conforme lo requerido en el Articulo 5° inc. a).

(p) En el caso de SPV/UTEs: escritura de constitucion (si ya estuviera formalizada) o en su caso,
comprormiso de constitucién con especificacién de lo requerido en el articulo 62.

13.2. CONTENIDO DEL SOBRE N° 2:

13.2.1 OFERTA

El sobre 2 debera contener lo siguiente:

13.2.1.A PLAN DE OPERACIONES.

El Oferente deberd presentar un Plan de Operaciones que detalle exhaustivamente la
metodologia, los recursos y la estructura logistica con los que garantizard la prestacion del
servicio de transporte publico de pasajeros, asegurando la continuidad, regularidad y calidad
requeridas, conforme los recorridos y caracteristicas planteados en el Anexo | para cada zona,
y demas condiciones establecidas en el presente pliego.

El Plan de Operaciones deberd integrar, al menos, los siguientes apartados:

13.2.1.A.1 PROGRAMA DE EXPLOTACION.

El Plan de Operaciones debera incluir, como requisito excluyente para la admisibilidad de la
oferta, el detalle técnico pormenorizado del Programa de Explotacion, el cual contemplara:
Obligacién de Disponibilidad: El concesionario debera garantizar, desde el inicio de Ia
prestacién, la disponibilidad de la totalidad de las unidades necesarias para cubrir la
frecuencia establecida en el presente Pliego y su Anexo l. La insuficiencia de unidades para
operar la totalidad de los servicios declarados serd causal de desestimacion de la oferta por
falta de capacidad técnica.

Sin perjuicio de la disponibilidad inmediata de la flota total requerida, el programa deberd
comprender la obligacion mediante Declaracién Jurada de alcanzar el 100% de la flota en
condicién 0 Km.

Se propone el siguiente cronograma de integracién de unidades 0 Km:

Al inicio del servicio 10 % de la flota total unidades 0 Km

E fZ, AR
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A los 60 dias corridos de inicio del servicio: 20% de nuevos coches 0 Km (alcanzando el 30%
de nuevos coches).
A los 180 dias corridos de inicio del servicio: 20% de nuevos coches 0 Km (alcanzando el
50% de nuevos coches).
En el mes 13° del inicio del servicio deberd integrarse el 25 % de nuevos coches 0 Km. (75%
de nueva flota desde el inicio del servicio).
En el mes 25° del inicio del servicio deberd integrarse el 25% de nuevos coches 0 Km.(Total
de flota nueva desde el inicio del servicio).
A los 90 (noventa) dias de inicio del servicio, ningiin coche podré tener una antigliedad
mayor a los cinco afios.
Para su integracién deberd estarse a las especificaciones técnicas requeridas en el Articulo 55.
El espiritu del programa es la renovacién de la flota de vehiculos en el marco del nuevo
sistema de transporte comunal.
La comisién podré considerar ofertas que, mediante acreditacién técnica, econémica o
financiera, propongan un cronograma de integracion de unidades 0 Km diferente al previsto,
siempre que ello no desnaturalice los objetivos de renovacion de la flota perseguidos por la
contratacidn, ni afecte la adecuada prestacion del servicio.
En tales casos la Autoridad de Aplicacién resolverd mediante decisiéon debidamente fundada,
sobre su admisibilidad y valoracién.
13.2.1.A.2 INFRAESTRUCTURA OPERATIVA: LOCALIZACION Y ACREDITACION.
COMPROMISO DE LOCALIZACION DE LA BASE OPERATIVA:
Declaracién Jurada en la Oferta: Al momento de presentar su propuesta, el oferente debera
adjuntar una Declaracién Jurada mediante la cual se compromete irrevocablemente a
informar, en un plazo maximo de diez (10) dfas corridos contados a partir de la notificacién
de la adjudicacién, la ubicacién precisa del inmueble destinado a la base operativa, oficinas
administrativas, talleres y playa de maniobras. Dicha base debera encontrarse dentro de la

zona geogréfica en la que el oferente presente su propuesta.
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Aprobacién de la Autoridad de Aplicacion: El inmueble y sus instalaciones propuestas
guedardn sujetos a la aprobacion previa y expresa de la Autoridad de Aplicacién, la cual
verificara el cumplimiento de los estédndares técnicos, capacidad operativa para la escala de
la flota, y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de zonificacién, ambiental,
seguridad e higiene.

Plazos y Contingencias: En caso de que la propuesta de ubicacién sea denegada, el
adjudicatario debera presentar una propuesta alternativa dentro del plazo perentorio que fije
la Autoridad de Aplicacién. El proceso de seleccién y aprobacion deberd concluir,
indefectiblemente, con antelacién a la firma del Acta de Inicio de la prestacion del servicio.
Acreditacién Documental: Como condicidn inexcusable para la firma del Acta de Inicio, el
adjudicatario deberd presentar el titulo de propiedad o el instrumento legal correspondiente
(contrato de locacién, comodato o derecho de uso) debidamente celebrado a su nombre, que
lo habilite legalmente a ejercer la ocupacion del predio.

Incumplimiento: La falta de presentacién del compromiso de localizacién en la oferta, la
omisién en la informacién del predio dentro del plazo estipulado, la denegatoria de
aprobacién municipal por incumplimiento de requisitos, o la falta de acreditacion documental
en tiempo y forma, constituiran un incumplimiento imputable al adjudicatario.

El predio deberd cumplir con las normas de zonificacién, ambientales, de seguridad e higiene,
y poseer capacidad suficiente para la escala de la flota.

Ante la falta de propuesta, la denegatoria de aprobacién municipal, o la omisién en la
acreditacién documental antes del inicio del servicio, la Municipalidad podra optar por la
rescision o pérdida de la adjudicacién y ejecucion de la garantia de mantenimiento de oferta,
por causa imputable al adjudicatario.

13.2.1.A.3 GESTION DE MANTENIMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE FLOTA.

El oferente deberd presentar un Plan Integral de Mantenimiento que garantice la
operatividad de la flota, bajo los siguientes ejes obligatorios:

Cronograma de Mantenimiento Preventivo: Detalle de las rutinas de mantenimiento

programado por kilometraje y/o tiempo, conforme a las recomendaciones del fabricante y las
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exigencias de la normativa vigente. Debera incluir un sistema de seguimiento individualizado
por unidad (historial de servicios).

Protocolos de Mantenimiento Correctivo: Procedimientos de actuacion ante fallas
imprevistas, incluyendo tiempos maximos de respuesta para la reparacion y puesta en
servicio de las unidades, con el fin de maximizar el indice de disponibilidad de la flota.
Gestién de Repuestos e Insumos: Descripcién del sistema de gestion de stock, incluyendo el
detalle de repuestos criticos y de alta rotacién (neumaticos, sistemas de frenos, iluminacion,
cristales, etc.) que deberdn mantenerse en inventario permanente para evitar demoras por
desabastecimiento.

Infraestructura de Talleres: Detalle de las instalaciones y el equipamiento técnico disponible
en los talleres (fosos, elevadores, bancos de prueba, scanners de diagnostico, etc.) destinados
a la atencién mecanica, eléctrica y de carroceria.

Recursos Humanos Especializados: Némina del personal técnicoy especializado afectado a las
tareas de mantenimiento, incluyendo su plan de formacién continua para la actualizacion
tecnolégica de las unidades.

Indicadores de Gestién (KPIs): El oferente debera informar los indices de disponibilidad de
flota que se compromete a mantener (excluyendo reserva técnica). EI Municipio exigira el
cumplimiento mensual de estos indicadores como condicién para la continuidad del servicio.
13.2.1.A.4 SISTEMA DE GESTION DE FLOTA.

En la etapa de oferta, el oferente deberd presentar una propuesta integral del sistema de
gestion de flota (GPS/GNSS) que implementara, la cual deberd ajustarse a los siguientes
requisitos minimos:

a) Descripcién Técnica y Funcional: El oferente debera describir el hardware y software a
utilizar, garantizando la capacidad de monitoreo en tiempo real de la totalidad de las
unidades, incluyendo reserva técnica. La propuesta debera detallar la frecuencia de reporte
de datos (ping rate), protocolos de redundancia ante pérdida de sefial y la capacidad de

integrar sensores de operacién (apertura de puertas, motor encendido, entre otros).
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b) Acceso y Control por parte del Municipio: El oferente deberd garantizar, de resultar
adjudicatario, el acceso pleno de la Autoridad de Aplicacién a la plataforma de monitoreo
mediante usuario y contrasefia, con niveles de permisos que permitan la visualizacion en
tiempo real 24/7 de toda la flota, la extraccion de reportes histéricos y la configuracion de
alertas automaticas (desvios de ruta, excesos de velocidad, incumplimiento de diagramas).
c) Integracién de Datos (APl): La propuesta debera confirmar la disponibilidad de una interfaz
de intercambio de datos (API) o protocolo compatible que permita la integracion automatica
de la informacién operativa (posicién, horarios de llegada, frecuencias) con los sistemas de
control que el Municipio determine.

d) Medicién de Indicadores: El oferente deberd describir la metodologia mediante la cual el
sistema generaré automaticamente, de forma diaria, los indicadores de:

Cumplimiento de Frecuencia: Desvios respecto al intervalo programado.

Regularidad y Puntualidad: Cumplimiento de hararios en paradas criticas o puntos de control.
Kilometraje Real: Comparativa entre lo programado y lo ejecutado efectivamente.

e) Compromiso de Implementacién: La presentacion de esta propuesta implica el
compromiso formal de puesta en marcha del sistema descrito en un plazo no mayor a la fecha
dispuesta para el Acta de Inicio de la prestacion del servicio.

13.2.1.A.5 PLAN DE RECURSOS HUMANOS.

El Plan de Recursos Humanos deberd detallar la estructura organizacional, los turnos
operativos —ajustados a la normativa laboral vigente— y los planes de capacitacion en
seguridad vial y atencion al usuario.

El oferente deberd incorporar en su propuesta técnica la obligacién de absorber al personal
en relacién de dependencia del concesionario saliente, siempre que el adjudicatario resulte
ser una entidad distinta a la actual prestataria en los términos del Articulo 40 del presente
Pliego.

La efectiva absorcién —en los términos y alcances aqui dispuestos— constituird una condicion
esencial y excluyente para la posterior firma del contrato y la puesta en marcha del servicio.

13.2.1.A.6 PLAN DE CONTINGENCIAS.
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El oferente debera presentar un Plan de Contingencias detallado, que contemple protocolos
de actuacién ante eventos disruptivos —tales como alteraciones del transito, cortes de via,
fallas mecanicas masivas, fenémenos climéticos adversos o conflictos sociales— a fin de
asegurar la continuidad y la prestacion minima del servicio. El plan debera contemplar, como
minimo, los siguientes ejes:

a) Sistema de Gestién de Flota y Monitoreo: Descripcion de las herramientas tecnolégicas y
los procedimientos de comunicacion en tiempo real entre la central de operaciones, los
conductores y los supervisores de calle, destinados a la deteccidon temprana de
irregularidades y a la toma de decisiones inmediata.

b) Protocolos de Desvio y Readecuacion de Servicios: Definicién de rutas alternativas y
procedimientos de ajuste de frecuencias ante blogueos de via o cortes programados,
garantizando la cobertura de los puntos criticos de alta demanda y la debida comunicacion a
los usuarios a través de los canales digitales y dispositivos de sefialética.

c) Capacidad de Respuesta ante Fallas Técnicas: Plan de asistencia mecdnica rapida mediante
unidades de auxilio movil, y esquema de reemplazo inmediato de unidades fuera de servicio,
garantizando que el coeficiente de flota operativa no se vea afectado mas alla de los limites
de reserva técnica.

d) Gestién de Crisis ante Fenémenos Externos: Protocolos de seguridad para el resguardo de
la integridad fisica de los usuarios y del personal ante eventos climaticos severos o situaciones
de alteracién del orden publico, coordinando la operatividad con los organismos de seguridad
y emergencia municipal.

e) Reserva Técnica de Unidades: El adjudicatario deberd contar con una reserva técnica de
unidades equivalente, como minimo, al cinco por ciento (5 %) del parque mavil total solicitado
en el presente pliego. Esta reserva técnica deberd encontrarse en perfecto estado de
conservacién y en condiciones de habilitacion para la prestacién inmediata del servicio. Estas
unidades seran utilizadas exclusivamente para cubrir la falta de alguna unidad del servicio
bésico por cualquier motivo. La utilizacion de los vehiculos de reserva no podra extenderse

por mas de cuarenta y cinco (45) dias corridos.
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La reserva técnica no se computard a los fines del célculo de los indices de disponibilidad de
flota, debiendo mantenerse integra y operativa durante toda la vigencia de la concesion.

f) Comunicacion y Transparencia: Protocolo de aviso inmediato a la Autoridad de Aplicacién
ante cualquier interrupcién total o parcial del servicio, especificando las causas, las medidas
adoptadas y el tiempo estimado de normalizacion. La informacién suministrada en el Plan de
Operaciones tendré caracter de Declaracién Jurada. La autoridad de aplicacién evaluaré la
coherencia sistémica entre la frecuencia propuesta, el parque automotor declarado y la
capacidad técnica operativa presentada.
Cualquier contradiccién entre estos factores o la falta de cumplimiento de los estandares
minimos establecidos sera causal de desestimacién de la oferta por falta de solvencia técnica.
13.2.1.B DECLARACION JURADA DE OBLIGACION DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
ASOCIADA AL SERVICIO.

El oferente debera presentar en el Sobre N° 2, una Declaracién Jurada (Anexo Il) de Obligacion
de Inversién, para las zonas en que corresponda, mediante la cual acompafie su propuesta de
inversion en infraestructura, condiciones y plazos, en funcién del programa propuesto en el
articulo 39 del presente cuerpo y el Anexo Il.

La omisién o falsedad de dicha declaracién, asi como la falta de aceptacion expresa de esta
obligacién, seré motivo suficiente para la desestimacién de la oferta por incumplimiento de
un recaudo formal de caracter sustancial.

El oferente asume de manera plena y exclusiva, de resultar adjudicatario, la responsabilidad
de afrontar cualquier costo derivado de variaciones en la ejecucion de las obras, siendo
improcedente cualquier solicitud de redeterminacién de precios, compensacion econémica o
reconocimiento de mayores costos que pretenda trasladar dichas variaciones al Municipio.
Ante cualquier incremento de costos, inflacion o desequilibrio en los valores de mercado que
afecte la ejecucion del Plan de Inversiones, se obliga a realizar, con cargo exclusivo a sus
propios fondos, los desembolsos extra que resulten necesarios para asegurar la continuidad

y finalizacion de las tareas comprometidas.
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Asimismo, asume los efectos econdémicos de cualquier alteracién en las condiciones del
mercado, debiendo garantizar la infraestructura com prometida en los tiempos y condiciones
originalmente ofertados, bajo apercibimiento de incurrir en las sanciones por falta grave
previstas en este Pliego.

El valor asignado a las obras propuestas en el Anexo Il es estimativo.

ARTICULO 14° - MANTENIMIENTO DE LA OFERTA.

PLAZO DE MANTENIMIENTO.

Por su sola presentacion, el oferente garantiza el mantenimiento de su propuesta durante un
plazo de SESENTA (60) DIAS CORRIDOS contados desde la fecha del acto de apertura de
ofertas. Si vencido dicho plazo no se hubiera perfeccionado la adjudicacion, el plazo se
prorrogaréa automaticamente por periodos sucesivos de TREINTA (30) DIAS CORRIDOS, salvo
que el oferente notifique fehacientemente por escrito su voluntad de retirar la oferta con no
menos de CINCO (5) DIAS HABILES de antelacién al vencimiento del periodo en curso.
MONTO DE LA GARANTIA.

El mantenimiento de oferta para cada zona en la que se presente, debera ser garantizado
mediante la constitucién de una garantia equivalente a PESOS VEINTE MILLONES
($20.000.000,00).

FORMAS DE CONSTITUCION DE LA GARANTIA.

La garantia podrd constituirse mediante alguna de las siguientes modalidades, a eleccién del
oferente:

a) Depésito en efectivo en la Tesorerfa Municipal. El recibo emitido por la Tesorerfa acreditara
la constitucién.

b) Cheque certificado a la orden del Municipio de Moreno, con constancia de fondos
suficientes.

¢) Fianza bancaria. El banco se constituird como fiador liso, llano y principal pagador, con
renuncia expresa a los beneficios de excusién y division (arts. 1583y siguientes del CCyC), con

vigencia hasta NOVENTA (90) dias posteriores al vencimiento del plazo de mantenimiento. La

2026~ ANO DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICTA -
50 ANDS - NUNCA MAS”

F e Tansoe 39
cpcrstany, de Transio y Transpoye
pLINICIpID PE EQF“;EN '

\



»HCD

mwmnﬁm

fianza debera ser ejecutable a primer requerimiento del Municipio, sin necesidad de
interpelacién previa.

d) Péliza de seguro de caucidn emitida por aseguradora habilitada por la Superintendencia de
Seguros de la Nacion. La aseguradora se constituird como responsable solidaria en los mismos
términos que el fiador bancario. La pdliza deber4 ser pagadera a primer requerimiento y su
vigencia minima sera igual a la del inc. c).

EJECUCION DE LA GARANTIA.

La garantia de mantenimiento sera ejecutada en beneficio del Municipio, sin necesidad de
interpelacién judicial ni extrajudicial, en los siguientes supuestos:

a) Retiro de la oferta durante el periodo de mantenimiento sin autorizacién expresa del
Municipio.

b) Negativa del adjudicatario a suscribir el contrato dentro del plazo establecido.

¢} Incumplimiento de la obligacion de constituir la garantia de ejecucion de contrato en
tiempo y forma.

DEVOLUCION DE LA GARANTIA.

A los oferentes no adjudicatarios, la garantia les sera devuélta dentro de los DIEZ (10) DIAS
HABILES posteriores a su pedido de devolucién, sin devengar intereses. Con relacién al
adjudicatario, la garantia de mantenimiento serd reemplazada por la garantia de
cumplimiento de contrato conforme los Articulos 18 y 27,

ARTICULO 15°: ~ CAUSALES DE RECHAZO Y ADMISIBILIDAD.

RECHAZO EN EL ACTO DE APERTURA.

Seran rechazadas en el mismo acto de apertura, por los funcionarios que lo presidan, sin
posibilidad de subsanacién posterior, las propuestas que incurran en:

a) Falta de constitucién de la garantia de mantenimiento de oferta en alguna de las
modalidades admitidas o por un monto inferior al exigido.

b) Presencia de enmiendas, raspaduras, interlineados o alteraciones en partes sustanciales de
la oferta (en especial, el precio/canon ofertado y los compromisos econémicos) gue no hayan

sido salvados por el firmante al pie del parrafo respectivo.
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¢) Apartamiento sustancial y manifiesto de las clausulas del pliego, o fijacién de condiciones
incompatibles con el objeto de la licitacién.

d) Falta de firma del responsable autorizado en la propuesta econdmica o en la Declaracién
Jurada de Obligacidn de Inversion.

CAUSALES DE INADMISIBILIDAD POR COLUSION O CONCENTRACION.

Serdn desestimadas en cualquier etapa del proceso las propuestas en las que se compruebe:

a) Intervencién de un mismo oferente, por si o por interpésita persona fisica o juridica, en dos
0 m4as propuestas para una misma zona.

b) La existencia de préacticas colusorias, coordinacion de ofertas o interdependencia
econdmica entre oferentes que configure una concentracion econdmica prohibida o una
restriccidn, distorsién o limitacion a la competencia, en los términos previstos por la Ley N°
27.442.

¢) Intervencién de una misma persona fisica como director, gerente, administrador,
apoderado con poder general o representante en dos 0 mas empresas que formulen ofertas
separadas para la misma zona.

d) Una misma persona, sociedad o grupo econémico como titular —directo o indirecto— de
una participacién mayoritaria o de control en dos o mas empresas oferentes para la misma
zona.

La comprobacién de cualquiera de estas causales en cualquier etapa —incluyendo la etapa de
ejecucién del contrato— habilitard la desestimacion de la oferta o la rescision contractual,
con pérdida de la garantia y comunicacién al organismo competente en materia de defensa
de la competencia.

FACULTAD DE SUBSANACION.

La Comisién Evaluadora de Preadjudicacion podré requerir al oferente, con plazo de CINCO

(5) DIAS HABILES para responder, aclaraciones o documentacién complementaria
exclusivamente para:

(a) Completar documentacion no esencial omitida en el Sobre N° 1.

{b) Aclarar aspectos técnicos del Plan de Operaciones.

Sec¥ado de Tiansito v Trakspoile
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(c) Actualizar documentacion con vencimiento posterior a la presentacion.

No serén admisibles subsanaciones que importen medificacion de la oferta econdmica, de las
garantfas, del Plan de Operaciones en sus aspectos esenciales, ni que rompan la igualdad
entre oferentes.

REGISTRO DE RECHAZOS.

Todo rechazo o desestimacién deberd ser consignado en el Acta de Apertura o en el dictamen
de la Comisidn Evaluadora, con indicacién expresa de la causal invocada y los elementos de
prueba que la acreditan.

ARTICULO 16°: - ACTA DEL ACTO DE APERTURA.

De todo lo actuado se labrara un acta, en la que constara:

a) Fecha, hora, lugar y autoridades presentes (con nombre, cargo y documento de identidad).
b) Némina de propuestas presentadas, numeradas en orden de recepcion, con identificacion
del oferente y zona/s a las que se postula.

c) Monto, tipo y emisor de las garantias de mantenimiento de oferta acompafiadas.

d) Némina de propuestas rechazadas en el acto, con indicacion expresa y fundada de la causal
invocada.

e) Observaciones formuladas por los presentes, con identificacién del formulante. Terminada
esta operacidn se dard lectura del acta, la cual serd firmada por el funcionario de la
Municipalidad que haya presidido el acto, otros funcionarios, los oferentes y personas
presentes que deseen hacerlo.

El paquete contenedor de los Sobres correspondientes a las propuestas efectuadas por los
oferentes, quedard en custodia de la Jefatura de Compras quién cuidara de su inviolabilidad.
ARTICULO 17°: — CONFIDENCIALIDAD.

Durante el periodo de andlisis y evaluacién de las ofertas, la totalidad de los antecedentes,
informaciones, dictdmenes preliminares, criterios de evaluacién y contenido de las ofertas
tendrd cardcter reservado.

Los miembros de la Comisién de Preadjudicacién, los funcionarios intervinientes y todo

agente municipal que por razones de su funcién tome conocimiento de dicha informacion
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estaran obligados a guardar estricta confidencialidad, bajo apercibimiento de las
responsabilidades administrativas, civiles y penales que su violacién pudiere originar.

La violacion de la confidencialidad por un agente municipal serd causal de sumario
administrativo conforme a la normativa de empleo publico aplicable, sin perjuicio de las
acciones que correspondan.

La informacion reservada solo podra ser compartida entre los miembros de la Comisién de
Preadjudicacién y los organismos de contralor que la requieran en el ejercicio de sus
funciones.

ARTICULO 18°: — RETIRO INDEBIDO DE OFERTAS.

El retiro de la oferta durante el periodo de mantenimiento sin autorizacién expresa y por
escrito del Departamento Ejecutivo Municipal, o la negativa del adjudicatario a suscribir el
contrato dentro del plazo establecido en el Articulo 27 —o a constituir la garantia de
cumplimiento de contrato en el plazo del Articulo 28—, daré lugar, de pleno derecho y en
forma acumulativa, a las siguientes consecuencias:

a) Ejecuciéon de la garantia: La Municipalidad procederd a ejecutar la garantia de
mantenimiento de oferta en su totalidad, en concepto de cldusula penal, sin necesidad de
interpelacidn judicial ni extrajudicial previa. La pérdida de la garantia no limita el derecho del
Municipio a reclamar dafios y perjuicios superiores.

b) Inhabilitacion administrativa: Se comunicaréd el hecho, con toda la documentacién
respaldatoria, al Registro de Proveedores y Contratistas del Municipio de Moreno y al Registro
de Licitadores de la Provincia de Buenos Aires, con solicitud de aplicacién de las sanciones de
suspension o inhabilitacion correspondientes.

¢) Responsabilidad civil por dafios y perjuicios: Independientemente de la ejecucién de la
garantia, el Municipio se reserva expresamente el derecho de reclamar por la via judicial los
dafios y perjuicios adicionales que el retiro indebido o la negativa a contratar le hubieran
ocasionado, incluyendo el mayor costo derivado de una nueva licitacion o de la adjudicacion

al siguiente en orden de mérito.
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d) Adjudicacién al siguiente oferente: Ante el retiro indebido o la negativa a contratar, el
Departamento Ejecutivo Municipal podra adjudicar el servicio al oferente que le siga en orden
de mérito, previa reevaluacién de su oferta, sin que ello genere derecho indemnizatorio a
favor del oferente desplazado.

EVALUACION DE LA LICITACION
ARTICULO 19°: - CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS.
Previo a la intervencién de la Comisién de Preadjudicacién, la Jefatura de Compras elaborara
un cuadro comparativo de ofertas que debera contener: identificacion de cada oferente,
zonas a las que se postula, monto de la garantia de mantenimiento presentada, modalidad
de la garantia, y toda otra informacién econémica relevante. El cuadro serd incorporado al
expediente y tendra el caracter de instrumento de referencia para la evaluacién, sin que su
elaboracién implique pronunciamiento sobre la admisibilidad o conveniencia de las ofertas.
ART[CULO 20°: - ESTUDIO DE LA DOCUMENTACION DE LAS OFERTAS. INTERVENCION DE LA
COMISION DE PREADJUDICACION.
La Comisién de Preadjudicacién de la Municipalidad, conformada segtn lo dispone el artfculo
101 del Decreto 2980/00 (RAFAM), tendrd a su cargo el andlisis integral de las propuestas,
evaluando la totalidad de los aspectos legales, técnicos y econémicos de cada oferente. Para
el cumplimiento de su cometido, la Comisién se encuentra facultada para requerir el
asesoramiento especializado de otras dependencias municipales o de organismos publicos
oficiales competentes, cuando la naturaleza de la licitacién lo haga necesario.
Como resultado de este analisis, la Comision emitird un dictamen técnico fundado en el que
se pronunciara sobre la admisibilidad de cada una de las ofertas presentadas y recomendar3,
de manera justificada, la adjudicacién de aquella propuesta que resulte mas conveniente a
los intereses del Municipio, ponderando la relacién entre los antecedentes, la calidad del
servicio, la oferta econémica y la solvencia del proponente.
Finalizado el proceso de evaluacién y preadjudicacién por parte de la Comisién de
Preadjudicacion, y habiéndose expedido en el expediente administrativo las dreas técnicas y

legales con competencia en la materia, el Departamento Ejecutivo elevara las actuaciones al
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Honorable Concejo Deliberante. Dicha elevacidon tendra por objeto la convalidacién de lo
actuado y la sancién de la Ordenanza correspondiente, de conformidad con lo establecido en
la Ley Orgénica de las Municipalidades y demas normativa vigente aplicable a la concesion de
servicios publicos.

ARTICULO 21°: - CRITERIO DE ADJUDICACION.

Se establece que ningln oferente podra adjudicar més de UNA (1) zona. En el supuesto de
que un mismo proponente resulte precalificado en primer lugar en mas de una zona, la
Comisién Evaluadora de Preadjudicacién realizard un andlisis comparativo integral. En dicha
instancia, recomendard la adjudicacién que, a su criterio técnico y fundado, resulte mas
ventajosa para el interés publico municipal, considerando factores de eficiencia operativa,
solvencia econdémica y la sostenibilidad del esquema de transporte distrital, sin resultar
vinculante la manifestacion de preferencia declarada por el oferente seglin el requisito
determinado en el articulo 13.1.1.s, pudiendo ser adjudicada la siguiente oferta en orden de
mérito.

1.- La adjudicacion recaera en la oferta que resulte méds conveniente a los intereses
municipales, ponderando los siguientes criterios en orden de importancia:

1°) Admisibilidad formal completa: Cumplimiento total de los requisitos legales y
documentales exigidos en el presente Pliego.

2°) Calidad técnica del Plan de Operaciones: Propuesta de flota, frecuencias, recorridos
complementarios, estado de las unidades y tecnologia de control aplicada al servicio.

3°) Solvencia economico-financiera acreditada: Capacidad demostrada del oferente para
sostener la concesion.

4°) Antecedentes fehacientemente documentados: Trayectoria y experiencia en la prestacién
del servicio publico de transporte automotor de pasajeros. Trayectoria y experiencia en el
distrito.

5°) Obligacion de infraestructura asociada al servicio. Caracteristicas de la propuesta realizada

por el oferente en relacién a la obligacién de realizacién de infraestructura vial.
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6°) Propuesta de equipamiento tecnoldgico: soluciones ofrecidas para la fiscalizacién vy
control por parte de la Autoridad de Aplicacién Municipal.

7°) Propuesta al momento de ofertar respecto de la base operativa.

En caso de empate entre dos o mas ofertas, la Comisién podrd convocar a mejora de
propuesta conforme al Articulo 23.

Los puntos enumerados son de caracter enunciativo y la comisién de pre adjudicacién podra
ponderar todas aquellas cuestiones que en el marco de las condiciones del presente pliego
propendan a proteger el interés ptblico.

2.- El proceso de evaluacidn y adjudicacion se realizara en forma auténoma por cada renglén
relativo a cada una de las zonas licitadas.

La evaluacion de las propuestas ponderara positivamente aquellas que resulten superadoras
de las exigencias del Anexo Il y la capacidad del oferente de cubrir las contingencias en la
prestacion del servicio que pudieran surgir en virtud de la ejecucién de la obra, conforme
articulo 13.2.1.A.6.

El incumplimiento de los pardmetros propuestos en este item serd considerado una falta
grave a las condiciones de la oferta.

Las mejoras ofrecidas integraran la oferta y seran obligatorias para el adjudicatario.

En caso de empate entre dos o mds ofertas, la Comisién podrd convocar a mejora de
propuesta conforme al Articulo 23,

La adjudicacién definitiva requerird Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante conforme
al art. 232 del Decreto-Ley N° 6769/58.

3.- Ningtin oferente podra erigirse como adjudicatario de mas de UNA (1) zona, sin perjuicio
de los estipulado en el inciso siguiente. En el supuesto de que un mismo proponente resulte
precalificado en primer lugar en méds de una zona, la Comisién Evaluadora de Preadjudicacion
realizara un analisis comparativo integral. En dicha instancia, recomendara la adjudicacién
que, a su criterio técnico y fundado, resulte mas ventajosa para el interés publico municipal,
considerando factores de eficiencia operativa, solvencia econémica y la sostenibilidad del

esquema de transporte distrital, sin resultar vinculante la manifestacién de preferencia
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declarada por el oferente segtin el requisito determinado en el articulo 13.1.1.s, pudiendo ser
adjudicada la siguiente oferta en orden de mérito,

4.- A criterio del Departamento Ejecutivo, en caso de que quedare desierto o fracasado alguna
de las Zonas de |a presente Licitacion, se podran realizar la adjudicacién a el/los oferentes que
se encuentren incluidos en el orden de mérito y/o aquel o aquellos oferentes que habiendo
ofertado en més de una zona, haya ofertado en la zona desierta o fracasada siendo adjudicado
en otra.

En caso de aplicarse este supuesto, el adjudicatario ejecutard las prestaciones inherentes a la
zona durante el plazo de 1 (un) afio. En este supuesto, se requerira el consentimiento expreso
del oferente, quien en dicho supuesto debera presentar un plan de trabajo integrado que
contemple la totalidad de las prestaciones, quedando sujeto a la evaluacién operativa de la
autoridad de aplicacion.

ARTICULO 22°: - PROHIBICION DE INTRODUCCION DE MODIFICACIONES. FACULTAD DEL
MUNICIPIO.

Con posterioridad al acto de apertura de sobres no se permitirad a los oferentes introducir
modificaciones, correcciones ni cambios en sus propuestas, bajo pena de desestimacion. La
Municipalidad podra requerir, a través de la Comisién de Preadjudicacién, aclaraciones o
informacién complementaria que no impliquen modificacién sustancial de la oferta ni rompan
la igualdad entre los oferentes. Las aclaraciones deberan ser respondidas dentro de los CINCO
(5) DIAS HABILES de la notificacién, bajo apercibimiento de desestimacién de la oferta.
ARTICULO 23°; - MEJORA DE OFERTA.

Cuando la diferencia entre las ofertas mejor calificadas para una misma zona no sea —a
criterio de la Comisién de Preadjudicacién— sustancialmente determinante para la
adjudicacion, el Departamento Ejecutivo podrd convocar a mejora de propuesta
exclusivamente respecto de los oferentes empatados. La convocatoria a mejora deberd

realizarse por escrito, con fijacién de fecha, hora y lugar, y plazo minimo de TRES (3) DIAS

——

HABILES para la presentacién de la mejora.
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La mejora de oferta solo podra consistir en una mejora en relacién a lo solicitado por la
Comisién de preadjudicacién, no pudiendo modificarse ningun otro elemento de la propuesta.
ARTICULO 24°: - OFERENTE UNICO.

La concurrencia de un solo oferente no constituird obstaculo para la prosecucién del tramite
licitatorio, siempre que:

a) la propuesta cumpla todos los requisitos de admisibilidad;

b) la oferta resulte conveniente a los intereses municipales; y

c) se acredite que la falta de concurrencia no obedecid a causas imputables al Municipio.
Verificadas estas condiciones, la Comisién de Preadjudicacién dictaminard fundadamente, y
el Departamento Ejecutivo podra elevar la propuesta al Honorable Concejo Deliberante para
su adjudicacion.

ARTICULO 25°; - LICITACION DESIERTA.

El Departamento Ejecutivo deberd declarar desierta por ausencia de ofertas la licitacion, para
una, dos o las tres zonas en que fue segmentado el presente pliego.

La declarard fracasada, para una, dos o las tres zonas en que fue segmentado el presente
pliego cuando ninguna de las ofertas presentadas satisfaga los requisitos técnicos,
econémicos o juridicos del pliego, o cuando todas las ofertas sean inadmisibles por causales
formales o de fondo.

La declaracién de desierta o fracasada no genera derecho indemnizatorio para los oferentes.
La declaracién de “licitacién desierta” o “licitacién fracasada” para una o dos zonas
geogréficas, no invalida en ningtin caso la adjudicacién que si hubiere ocurrido en otra u otras
zonas en las que se divide el presente pliego.

ARTICULO 26°: - RESERVA DE LA ADMINISTRACION.

El Departamento Ejecutivo se reserva expresamente el derecho de:

a) Dejar sin efecto el llamado a licitacién en cualquier momento anterior al perfeccionamiento

del contrato, mediante acto administrativo fundado del Departamento Ejecutivo.

; . Fi IZ, RAAFRTIMN
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b) Rechazar la totalidad de las ofertas presentadas cuando ninguna resulte conveniente a los
intereses municipales, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia.

El ejercicio de estas prerrogativas no generara a favor de los oferentes o terceros derecho
alguno a indemnizacién por dafio emergente, lucro cesante, dafio moral, pérdida de chance
ni ningln otro concepto, quedando tUnicamente a cargo del Municipio la devolucién del valor
abonado por el pliego, si fuera procedente conforme al Reglamento de Contabilidad aplicable.
La decision de dejar sin efecto el llamado o de rechazar todas las ofertas debera adoptarse
mediante Decreto del Departamento Ejecutivo fundado en las razones que lo justifiquen, y
sera notificada a todos los adquirentes del pliego.

CAPITULO Iil: DEL CONTRATO.
EJECUCION Y EXTINCION

ARTICULO 27°; — SUSCRIPCION DEL CONTRATO.

La suscripcién del contrato de concesion deberd perfeccionarse dentro del plazo perentorio
de TREINTA (30) DIAS corridos, contados desde la notificacién fehaciente de la adjudicacién
por parte del Departamento Ejecutivo Municipal, una vez sancionada la Ordenanza de
adjudicacién por el Honorable Concejo Deliberante.

CONDICIONES PREVIAS A LA FIRMA.

Son condiciones necesarias y previas a la suscripcidn del contrato, que el adjudicatario debe
acreditar:

a) Constitucidn de la garantia de cumplimiento de contrato conforme al Articulo 28.

b} Acreditacién fehaciente de la titularidad, posesidon o tenencia legal del inmueble destinado
a playa de estacionamiento, conforme a los requisitos del pliego.

c) Acreditacién de la inscripcién definitiva en el Registro de Proveedores y Contratistas del
Municipio (si solo se habia iniciado el tramite al momento de ofertar).

d) En el caso de SPV/UTE: escritura publica de constitucién con las cldusulas exigidas en el
Articulo 6°.

e) Presentacién del Plan de Trabajos para los primeros 60 dias de prestacio | servicio,

conforme las obligaciones establecidas en el articulo 39.
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El contrato se celebrard bajo las condiciones, especificaciones técnicas y econdmicas
establecidas en la propuesta adjudicada, sin admitirse variantes, alternativas, modificaciones,
reservas ni condicionamientos respecto de la oferta original. Toda cldusula contractual que se
aparte de la oferta adjudicada sera nula de pleno derecho.

La falta de suscripcién del contrato dentro del plazo establecido, la omisién en la acreditacién
de cualquiera de los requisitos previos o la negativa a formalizar el vinculo contractual,
produciran de pleno derecho la caducidad de la adjudicacién, sin necesidad de
pronunciamiento expreso.

En ese supuesto:

a) el adjudicatario perderd la garantia de mantenimiento de oferta prevista en el articulo 14,
que sera ejecutada por el Municipio;

b) la Municipalidad podrd adjudicar el servicio al oferente que siga en orden de mérito;

¢) El Municipio se reserva el derecho de reclamar los dafios y perjuicios adicionales.
ART[CULO 28°: - GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

El adjudicatario deberd constituir una Garantia de Cumplimiento del Contrato de Concesidn
al momento de la suscripcion del contrato.

La presente garantia tendrd por objeto asegurar el fiel cumplimiento de las obligaciones
vinculadas a la prestacién regular, continua, segura y eficiente del servicio piblico de
transporte colectivo de pasajeros, incluyendo el cumplimiento de frecuencias, recorridos,
parque movil comprometido, condiciones técnicas de las unidades, obligaciones operativas,
administrativas y reglamentarias, pago de multas, penalidades, dafios derivados de
incumplimientos y demas obligaciones propias de la explotacién del servicio.

MONTO DE LA GARANTIA:

El monto de la garantfa se fija en un equivalente al cinco por ciento (5%) del valor de
mercado de los vehiculos Okm conforme las caracteristicas requeridas, calculada sobre la
base de la cantidad total de unidades exigidas para cada zona, en el presente Pliego y su
Anexo | .

VALORACION DE REFERENCIA:
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A efectos de determinar el valor de mercado de las unidades, se tomaran como referencia
cotizaciones oficiales emitidas por fabricantes, concesionarios oficiales o publicaciones
especializadas de reconocida trayectoria en el mercado.

ACTUALIZACION DE LA GARANTIA:

Dado el caracter vinculante de las inversiones y la necesidad de mantener el equilibrio de la
garantia, el monto de la misma debera ser reajustado semestralmente segtin las variaciones
de las tablas de referencia mencionadas en el punto anterior, a fin de que la garantia
mantenga siempre la proporcién del CINCO por ciento (5%) del valor de las unidades nuevas
requeridas.

INSTRUMENTO DE LA GARANTIA:

La garantia podra constituirse mediante:

a) Depésito en efectivo en cuenta municipal habilitada al efecto.

b) Aval bancario emitido por entidad autorizada.

c) Seguro de caucion emitido por compafifa autorizada por la Superintendencia de Seguros de
la Nacién.

La Municipalidad podrd disponer su ejecucién total o parcial ante incumplimientos
contractuales imputables al concesionario, especialmente interrupcién injustificada del
servicio, afectacién grave de la continuidad, seguridad o regularidad de la prestacién,
incumplimiento de obligaciones esenciales, rescisién por culpa del concesionario o falta de
pago de multas y penalidades firmes.

Toda ejecucién parcial obligard al concesionario a recomponer la garantia hasta alcanzar
nuevamente el monto exigido dentro del plazo de diez (10) dias habiles de notificado.
Finalizada la concesion y acreditada la inexistencia de obligaciones pendientes vinculadas al
servicio, la garantia serd liberada dentro del plazo maximo de treinta (30) dias hébiles, sin
devengar intereses ni actualizaciones.
ARTICULO 29°: - CESION.

CARACTER INTUITU PERSONAE.
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La concesion tiene caracter estrictamente intuitu personae. La adjudicacidn, el contrato y
todos los derechos y obligaciones emergentes son intransferibles e inalienables.

Queda prohibido, sin autorizacién previa, expresa y escrita del Departamento Ejecutivo
Municipal:

a) La cesidn total o parcial de la concesién o del contrato.

b) La subcontratacién del servicio o de cualquier parte sustancial del mismo.

c) La venta, transferencia, pignoracién o constitucién de gravamenes sobre los derechos
emergentes del contrato.

El Departamento Ejecutivo podrd autorizar, excepcionalmente y mediante acto
administrativo fundado, alguno de los actos enumerados, siempre que:

a) el nuevo titular o el modificado mantenga o supere los requisitos técnicos y econémicos
exigidos al concesionario original;

b) el nuevo titular asuma solidariamente todas las obligaciones contractuales del cedente.
Serd obligacién informar al Municipio:

¢) La modificacién de la composicidn accionaria o del capital social que impligue el ingreso de
nuevos socios o accionistas que pasen a detentar —directa o indirectamente— mas de
VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del capital o de los votos.

d) Cualquier operacién de fusién, escisién, absorcién o reorganizacion societaria que altere la
estructura del concesionario.

En los mencionados casos, cuando desvirtien los objetivos de descentralizacién del presente
pliego, el Municipio se reserva el derecho de rescindir el contrato por culpa exclusiva del
concesionario, con pérdida de la garantia de cumplimiento de contrato y aplicacién de las
sanciones por falta gravisima previstas en el Articulo 45.

ARTICULO 30°: - ELEMENTOS DEL CONTRATO.

La relacidn contractual se regird por el conjunto de instrumentos que se detallan a

continuacioén, interpretados arménicamente. En caso de contradiccion, prevalecerd el de

mayor jerarqula:
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1. La normativa legal vigente enumerada en el Articulo 4° del presente Pliego, en el orden de
prelacién alli establecido.

2. El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares con todos sus Anexos.
3. Las circulares aclaratorias emitidas durante el proceso licitatorio, en orden cronolégico
inverso (la més reciente prevalece).

4. El Contrato de Concesién suscrito entre las partes.

5. La oferta presentada por la empresa adjudicataria, en lo que no contradiga los
instrumentos precedentes.

ARTICULO 31°: - RESPONSABILIDAD GENERAL DEL CONCESIONARIO.

El Concesionario es responsable de la interpretacion de la documentacion contractual, no
puede aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tiene derecho a reclamar
modificaciones de las condiciones contractuales invocando error u omisién de su parte.
Asimismo, es responsable de cualquier defecto o mala praxis en la prestacion del servicio y
de las consecuencias que puedan derivarse de la realizacion de trabajos basados en
documentacién con deficiencias manifiestas que no denuncie por escrito a la Administracion
antes de iniciar las respectivas tareas.

ARTICULO 32°: - RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL.

1. El Concesionario sera responsable de forma directa, exclusiva y con la totalidad de su
patrimonio, por los dafios y perjuicios —materiales, corporales, morales, ambientales y de
cualquier otra naturaleza— ocasionados a terceros, a usuarios del servicio o a bienes de la
Municipalidad, con motivo o en ocasién de la ejecucién del contrato, ya sea por accion u
omisién de sus directivos, administradores, dependientes, subcontratistas o cualquier
persona bajo su dependencia o supervision.

2. La responsabilidad del Concesionario subsistird aun cuando el Municipio haya ejercido
tareas de supervision e inspeccién sobre el servicio, ya que dichas tareas no constituyen
sustitucion del deber de seguridad propio del Concesionario.

3. El Concesionario mantendrd indemne a la Municipalidad de Moreno frente a toda

demanda, reclamo, accién judicial, arbitral o administrativa, multa, sancién o penalidad de
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cualquier naturaleza, proveniente de terceros o de organismos publicos, relacionada con la
prestacién del servicio. A tal efecto, el Concesionario deber: a) intervenir en el proceso
judicial asumiendo la defensa del Municipio si este asf lo requiere; b) hacerse cargo de la
totalidad de los honorarios profesionales, costas, intereses e indemnizaciones que resultaren
de la condena; c) reintegrar al Municipio, dentro de los CINCO (5) DIAS HABILES de
ejecutoriada la condena, la totalidad de los montos que hubiera abonado en virtud de ella.
4. El incumplimiento de la obligacién de indemnidad habilitaréd al Municipio a ejecutar la
garantia de cumplimiento de contrato en la medida necesaria para cubrir los montos
adeudados.

ARTICULO 33°: - EXTINCION -CAUSAS-EFECTOS.

La extincién del contrato de concesién se producird por las causales que a continuacion se
enumeran. Son de aplicacién supletoria y analdgica los arts. 58 y siguientes de la Ley N° 6021
y su Decreto Reglamentario, en tanto no contradigan las disposiciones del presente Pliego.
1. CONCLUSION NORMAL:

1.1. Vencimiento del plazo contractual, con o sin prérroga, conforme el Articulo 2°.

2. CONCLUSION ANORMAL — SIN CULPA:

2.1. Mutuo acuerdo entre el Municipio y el Concesionario, instrumentado mediante acto
administrativo fundado del Departamento Ejecutivo y aprobado por Ordenanza del HCD
cuando resulte necesario por su naturaleza.

2.2. Caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite definitivamente la prestacion del servicio.
2.3. Excesiva onerosidad sobreviniente, cuando por circunstancias objetivas, extraordinarias
e imprevisibles ajenas a las partes, la ecuacién econdmico-financiera de la concesién se altere
de tal modo que haga imposible su continuacion conforme los parametros contratados.

3. CONCLUSION ANORMAL — POR CULPA DEL CONCESIONARIO:

3.1. Rescisién por incumplimiento grave de las obligaciones contractuales o comision de falta
gravisima conforme el Articulo 45, previa tramitacién del procedimiento administrativo.

3.2. Concurso preventivo, cuando el juez concursal no autorice expresamente al

concesionario a continuar explotando el servicio publico, o cuando la sindicatura o la
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Comision de Acreedores asuma el control efectivo de la gestion. La declaracién de quiebra del
concesionario produce la resolucién automética del contrato.

3.3. En los casos previstos en el articulo 29.

3.4. Condena judicial firme del concesionario o de sus directivos por delitos dolosos contra la
Administracién Publica.

3.5. Falsedad comprobada en documentacién esencial presentada durante el proceso
licitatorio o durante la ejecucién del contrato.

ARTICULO 34°: - RESTITUCION DE LAS GARANTIAS. -

Al producirse la extincién del contrato, el destino de la garantia de cumplimiento de contrato
sera el siguiente:

a) En los casos de conclusién normal (vencimiento), mutuo acuerdo o extincion unilateral sin
culpa del concesionario: la garantia seré devuelta dentro de los TREINTA (30) DIAS CORRIDOS
de la fecha de extincién efectiva, previa verificacién de que no existen obligaciones
pendientes de cumplimiento. Si existieran sanciones aplicadas y firmes no canceladas, el
Municipio podra retener el monto equivalente.

b) En los casos de rescisién por culpa del concesionario: la garantia no sera restituida. El
Municipio la ejecutard en su totalidad como cldusula penal, sin perjuicio del derecho a
reclamar judicialmente los dafios que excedan su monto.

c) En los casos de caso fortuito o fuerza mayor acreditados: la garantia serd devuelta dentro
del plazo del inc. a).

La devolucién de la garantfa no genera intereses ni ajustes de ninguna naturaleza.

ARTIiCULO 35°:- DANOS Y PERJUICIOS.

En caso de producirse la rescision del contrato por causa imputable al concesionario, este
responderé ante el Municipio por la totalidad de los dafios y perjuicios que su conducta
hubiere ocasionado, incluyendo: a) el mayor costo de la relicitacién del servicio o de la
prestacién de emergencia; b) el costo de reparacion de dafios a infraestructura municipal
causados por el concesionario; c) .Ios perjuicios a los usuarios del servicio; d} los montos que

el Municipio hubiera debido afrontar como consecuencia directa de incumplimientos. La
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ejecucion de la garantia se imputara en primer término a estos conceptos. El saldo acreedor
a favor del Municipio sera reclamado por via judicial.
ARTICULO 36°: - IUS VARIANDI.
Atento la naturaleza del servicio, la Administracién se reserva el derecho de ejercer la
prerrogativa del jus variandi de las condiciones contractuales en general del servicio a prestar,
y en particular en materia de recorridos y/o frecuencias y/o cantidad de unidades a utilizar en
cada uno de los recorridos establecidos para la prestacién del servicio publico licitado. Al
ejercer esta facultad, el Poder Concedente deberd privilegiar el interés de los usuarios,
velando asimismo que la implementacién de dichas medidas no afecte de manera sustancial
la estructura de costos ni la sostenibilidad operativa del servicio, Cuando el ejercicio del ius
variandi corresponda a solucionar inconvenientes de tipo temporal (no mayores a seis meses),
tales como probleméticas de infraestructura, la modificacién de las condiciones contractuales
serdn efectuadas por la autoridad de aplicacion. Cuando dichas modificaciones sean por
periodos superiores o permanentes, serdn establecidas por el Honorable Concejo
Deliberante, en sesién ordinaria.
Se establece que el Departamento Ejecutivo, en aras a mantener la continuidad, regularidad
del servicio, principios esenciales del servicio publico, podra realizar cuanta accion resultare
necesaria para que el traspaso se realice de manera ordenada y progresiva, pudiendo incluso
continuar el servicio existente hasta tanto se encuentren dadas las condiciones del traspaso.
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (PBCP)
ARTICULO 37°: - REGIMEN TARIFARIO.
El servicio se prestara bajo el régimen tarifario establecido por el Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, conforme la normativa vigente al momento de la prestacion. Los cambios en el

régimen tarifario provincial o en el sistema de subsidios no alterardn las obligaciones

esenciales del concesionario.
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OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO
ARTICULO 38°: - OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
El Concesionario deberd dar cumplimiento puntual a la totalidad de las obligaciones
tributarias, fiscales y previsionales que se generen con motivo o en ocasién de la ejecucién
del contrato de concesién, incluyendo —sin cardcter taxativo— los impuestos, tasas,
contribuciones y derechos de indole nacional, provincial y municipal aplicables a la prestacion
del servicio, a la némina del personal y a cualquier actividad conexa.
En particular, el Concesionario deberd abonar puntualmente:
a) La Tasa por Habilitacién, Inspeccién y Control de Servicios de Transporte establecida en el
Capitulo XIX de la Ordenanza Fiscal vigente N° 7437/25 (T.0. 2026) y sus actualizaciones.
b) Los aportes y contribuciones patronales al Sistema Unico de Seguridad Social (SUSS),
incluyendo los correspondientes al personal absorbido de la anterior concesionaria y al nuevo
personal.
ARTICULO 39°: - OBLIGACION DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL
SERVICIO.
NATURALEZA DE LA OBLIGACION.

El concesionario asume la obligacién accesoria, complementaria e inescindible de financiar y
ejecutar las obras viales especificas sobre la traza de los recorridos concesionados, cuyo
detalle, memoria técnica y presupuesto oficial estimado se especifican en el Anexo Il de este
Pliego. Esta obligacién constituye una inversion obligatoria para asegurar la regularidad,
seguridad y eficiencia del servicio publico de transporte. La falta de ejecucién de las obras en
los plazos estipulados serd considerada un incumplimiento grave de las obligaciones
contractuales.

MODALIDAD DE EJECUCION.

La obra serd ejecutada por cuenta y cargo exclusivo del concesionario conforme el proyecto
ejecutivo aprobado por el Municipio, que ejercera el pleno control técnico. El Concesionario
asume el riesgo empresario derivado de su gestién técnica, operativa y financiera, incluyendo

la provisién de insumos, materiales y mano de obra. La ejecucion de la obra, debera ajustarse
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a lo establecido en la Ley N° 6021 y a las especificaciones técnicas detalladas en el Anexo I,
siendo el concesionario responsable exclusivo de los plazos, la calidad y la forma de ejecucién
de la obra.

PROGRAMA DE OBRAS:

Se propone el siguiente programa y cronograma de realizacién de las obras plblicas para zona
2yzona3:

- Zona 2

Inicio Etapa 1: entre el 36° mes (tercer afio) y el 39° mes de firmado el contrato de concesion.
Inicio Etapa 2: entre el 60° mes (quinto afio) y el 63° mes de firmado el contrato de concesidn.
- Zona3

Inicip Etapa 1: entre el 13° mes (segundo afio) y el 15° mes posterior a la firma del contrato
de concesion.

Inicio Etapa 2: entre el 48° mes (cuarto afio) y el 51° mes posterior a la firma del contrato de
concesion.

Inicio etapa 3: entre el 60° mes (quinto afio) y el 63° mes, posterior a la firma del contrato

El oferente podré mejorar la propuesta de obras y/o anticipar el cronograma previsto, lo que
sera especialmente ponderado por la comisidn de preadjudicacién conforme los criterios de
evaluacién establecidos en el presente pliego.

Asimismo, la comisién de pre adjudicacién podra considerar ofertas que mediante una
justificacién técnica y/o econémica debidamente fundada proponga una ejecucién parcial o
un cronograma diferente al previsto, siempre que ello no desnaturalice los objetivos minimos
perseguidos por la contratacion ni afecte la adecuada prestacion del servicio. En tales casos
la autoridad de aplicacién resolvera, mediante decisién debidamente fundada sobre su
admisibilidad y valoracidn.

EJECUCION.

El concesionario debera contratar una empresa con experiencia en obra en espacio publico,
de las caracteristicas de las requeridas. Conforme las obligaciones que hubiere asumido el

concesionario, el mismo debera presentar ante la Secretaria de Obras Publicas del Municipio
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el Proyecto Técnico, que debera respetar como fechas de inicio de las obras los plazos que se
hubieren propuesto en la declaracién jurada y aprobado al momento de la adjudicacion.

El concesionario deberd, previo a iniciar la obra, presentar los contratos respectivos con la
empresa de obra para su aprobacién previa y escrita por parte del Municipio. Esta
autorizacién no constituye vinculo juridico alguno entre el Municipio y los contratistas del
Concesionario. En consecuencia, el Municipio queda eximido de toda responsabilidad, ya sea
contractual, extracontractual o solidaria, derivada de los instrumentos, actos u obligaciones
contraidas por el Concesionario con terceros para la ejecucién de la obra.

El Concesionario mantiene su responsabilidad principal, total, e indelegable frente al
Municipio por cualquier vicio, defecto, retraso o incumplimiento de los terceros, siendo el
Concesionario el Unico interlocutor valido y responsable ante el poder concedente.

El Municipio se reserva el derecho de auditar, fiscalizar y rechazar cualquier trabajo que no
cumpla con los estandares técnicos exigidos, pudiendo intimar su reparacién inmediata a
costa del Concesionario.

La/s empresa/s contratada/s por el concesionario para ejecutar la tarea, deberan estar
inscriptas en el Registro de Proveedores del Municipio de Moreno.

EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO.

El incumplimiento en la presentacién del Proyecto Ejecutivo o el atraso injustificado en la
ejecucién de las obras —constatado mediante el régimen de actas de inspeccion— habilitara
al Municipio a aplicar las sanciones y multas conminatorias estipuladas en el Régimen
Sancionatorio de este Pliego. Ante la persistencia de la mora o el abandono manifiesto de las
obras viales, el Municipio podré declarar la rescisién total de la concesion por culpa del
contratista, con pérdida de la garantia de fiel cumplimiento, de conformidad con el
procedimiento establecido en la Ordenanza General 267/80.

GARANTIA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO.

Sin perjuicio de la Garantia de Cumplimiento del Contrato de Concesidn del Servicio Publico
de Transporte de Pasajeros, el adjudicatario deberd constituir una Garantia Especial de

Cumplimiento de la Obligacién de Ejecucion de Obra de Infraestructura, destina segurar
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la efectiva, completa y oportuna realizacién de las obras comprometidas conforme el
presente Pliego, conforme su Anexo I, la oferta adjudicada y la normativa aplicable en
materia de obra publica.

La obligacién de ejecucién de infraestructura asumida por el concesionario tendra caracter
de obligacién esencial y de resultado, entendiéndose cumplida Gnicamente con la finalizacién
integral de las obras, su aprobacién técnica y la correspondiente recepcion por parte de la
Municipalidad conforme el procedimiento establecido.

La garantia debera constituirse, en favor del Municipio, dentro del plazo de cinco (5) dias
héabiles contados a partir de la fecha de aprobacién del Proyecto Ejecutivo por parte de la
Secretaria de Obras y Servicios Publicos. La presentacién de dicha garantia en tiempo y forma
constituye una condicion previa e inexcusable para dar inicio a |a obra.

El monto de la garantia sera equivalente al ciento por ciento (100%) del presupuesto oficial
estimado actualizado al momento del inicio de la obra correspondiente a la zona adjudicada.
La garantia deberd mantenerse vigente hasta la recepcién definitiva de la totalidad de las
obras por parte de la Municipalidad y la acreditaciéon del cumplimiento de todas las
obligaciones técnicas, administrativas y econdémicas vinculadas a su ejecucién.

La Municipalidad podrd ejecutar total o parcialmente la garantia ante incumplimientos
vinculados a la obligacién de infraestructura, incluyendec especialmente falta de inicio de obra,
paralizacién injustificada, incumplimiento de plazos parciales o finales, abandono de trabajos,
ejecucion defectuosa, incumplimiento de especificaciones técnicas, falta de correccién de
observaciones formuladas por la inspeccién municipal o cualquier otro incumplimiento que
comprometa la terminacién y recepcién de la obra.

La ejecucién de la garantfia no impedird a la Municipalidad reclamar los mayores dafios, costos
adicionales o diferencias necesarias para completar la obra cuando el monto garantizado
resultare insuficiente, ni limitara la aplicacion de otras sanciones previstas en el Pliego.

Toda ejecucion parcial obligara al concesionario a recomponer la garantia hasta alcanzar

nuevamente el monto exigido dentro del plazo maximo de diez (10) dias iles de notificado.

2026~ Af0 DE LA MEMORIA PUR LA VERDAD Y LA JUSTICIA - ‘
50 AROS - NUNCA MAS* Secretarid de Transi




La liberacién de la presente garantia sélo procedera una vez otorgada la recepcion definitiva
de la obra por la Municipalidad y verificado el cumplimiento integro de las obligaciones
asumidas por el concesionario.

ARTICULO 40°: - OBLIGACIONES LABORALES, PREVISIONALES, DE HIGIENE Y SEGURIDAD EN
EL TRABAIO. RESPONSABILIDAD. SEGUROS.

MARCO NORMATIVO.

El Concesionario dard estricto cumplimiento a la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y sus
modificatorias, al Convenio Colectivo de Trabajo N° 460/73 y sus acuerdos salariales, a la Ley
de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19.587 y su Decreto Reglamentario N° 351/79, a la
Ley N° 24,557 de Riesgos del Trabajo, a la Ley N° 24.600 de Seguro de Vida Obligatorioy a
toda otra norma laboral, previsional y de seguridad social aplicable.

SEGUROS OBLIGATORIOS.

El Concesionario deberd mantener vigentes, durante toda la concesidn, los siguientes seguros:
a) Seguro de Riesgos del Trabajo (ART) con cobertura para la totalidad del personal afectado
al servicio, contratado con aseguradora de reconocida solvencia.

b) Seguro Colectivo de Vida Obligatorio del personal, conforme la normativa vigente.

c) Seguro de Responsabilidad Civil que cubra dafios a terceros, usuarios del servicio y bienes
municipales, con una cobertura minima de PESOS [MONTO] por siniestro —monto a fijar en
el contrato y actualizable anualmente—, contratado con aseguradora habilitada por la SSN.
d) Seguro de Responsabilidad del Transportista conforme la normativa aplicable.

A requerimiento de la Municipalidad, el Concesionario deberd presentar los originales de las
pélizas vigentes y los comprobantes de pago de las primas. La falta de presentacion en plazo
o la caducidad de cualquier seguro constituird falta grave.

DOCUMENTACION LABORAL.

El Concesionario deber4 llevar la totalidad de los libros y registros exigidos por la legislacion
laboral y previsional (libro de sueldos y jornales, libro de visitas, registros de asistencia, legajos

de personal, etc.) y ponerlos a disposicion de la Inspeccién Municipal dentro de las

2. MARTN.
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VEINTICUATRO (24) HORAS de requerido. La negativa o el retardo en la exhibicién configurara
obstruccidn de la fiscalizacion y serd considerada falta gravisima.

EQUIPOS DE SEGURIDAD.

El Concesionario debera proveer al personal |a ropa de trabajo y los elementos de proteccidn
personal (EPP) exigidos por la Ley N° 19.587 y el CCT N°® 460/73, en las cantidades y
periodicidades reglamentarias, dejando constancia documentada de cada entrega con firma
del receptor. El control del uso obligatorio de ropa de trabajo y EPP serd responsabilidad del
Concesionario.

PAGO DE HABERES.

Los haberes del personal deberdn abonarse dentro de los plazos establecidos por el art. 128
de la LCT. El atraso en el pago de haberes configura falta grave.

INDEMINIDAD MUNICIPAL.

El Concesionario mantendra indemne a la Municipalidad respecto de cualquier reclamg,
accién o contingencia laboral o previsional derivada de las relaciones de trabajo que
involucren a su personal. Si la Municipalidad fuera demandada o sancionada por
contingencias laborales del personal del Concesionario, este debera hacerse cargo de la
defensa, las costas y la totalidad de las sumas que resulten de condena, dentro de los CINCO
(5) DIAS HABILES de ejecutoriada la misma.

PLAN DE TRABAIJOS.

La adjudicataria debera presentar, dentro de los DIEZ (10) DIAS HABILES de notificada la
adjudicacién, un Plan de Trabajos para los primeros 60 dias de prestacién, con detalle de
turnos, recorridos, dotacidn de personal por recorrido y sistema de guardia de emergencias.
ARTICULO 41°; PERSONAL A INCORPORAR.

OBLIGACIéN DE ABSORCION.

Las empresas adjudicatarias asumen, en cardcter de obligacién contractual esencial e
inderogable, |la contratacion bajo la modalidad prevista por la Ley de Contrato de Trabajo N°

20.744 y el Convenio Colectivo de Trabajo N° 460/73, de la totalida\ del personal que, a la

*2026- ANO DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA -

58

MUNICIRIG DRE/MOMENC



»HCD

[ HONOBABLE CONCEIO DELIBERANTE DE MORENO

fecha de inicio de la concesidn, haya adquirido estabilidad laboral en las lineas municipales
UMA 1 - Moreno, actualmente explotadas por TRANSPORTES LA PERLITA S5.A.C.I.F.
DISTRIBUCION DEL PERSONAL.

La distribucidon del personal entre las empresas adjudicatarias se realizard aplicando un
coeficiente de 2,83 trabajadores por unidad de colectivo asignada a cada zona.

La némina de trabajadores serd asignada a las tres zonas de manera proporcional a la cantidad
de unidades que cada adjudicataria opere en el transporte comunal colectivo de pasajeros,
respetando la categoria laboral, antigliedad y derechos adquiridos del trabajador. En la
distribucidn debera tenerse en consideracion el IPK de cada zona para la distribucién de los
trabajadores conforme su antigiledad, aplicandose de modo proporcional.

En toda circunstancia el lugar de trabajo del trabajador transferido deberd continuar siendo
en el territorio del Municipio de Moreno, en el marco del respeto a la estabilidad y
condiciones laborales.

Las adjudicatarias deberdn presentar ante la Autoridad de Aplicacién, en un plazo de veinte
(20) dfas corridos de adjudicada la concesidn, la némina completa del personal absorbido con
indicacién de: nombre y apellido, CUIL, categoria laboral, zona asignada, fecha de ingreso
original y remuneracién conforme CCT, con caracter de declaracion jurada.

La eventual discrepancia entre las adjudicatarias sobre la aplicacién de este criterio de
distribucién no suspende ni exime, bajo ninguna circunstancia, la obligacidon primaria e
incondicional de absorber la totalidad del personal con estabilidad.

ANTIGUEDAD Y DERECHOS ADQUIRIDOS.

Las adjudicatarias reconocerén a los trabajadores absorbidos la totalidad de la antigiiedad
acumulada durante la relacién laboral con la anterior concesionaria, a los efectos del calculo
de vacaciones, aguinaldos, indemnizaciones y cualquier otro beneficio legal o convencional.

No podrd invocarse la transferencia concesional como causa de modificacion en perjuicio de

las condiciones laborales vigentes. /
RESPONSABILIDAD POR DEUDAS.
RAIZ, NMARTVN
Sexgeterio de Transito y Transforic
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E| concesionario saliente retiene la responsabilidad exclusiva, total e indelegable por el pago
de la totalidad de los aportes, contribuciones, cargas sociales, sindicales y cualquier otra
obligacién de naturaleza laboral o previsional devengada con anterioridad a la fecha de
efectiva transferencia del servicio.

Sin perjuicio de lo expuesto, las nuevas adjudicatarias podréan, por su exclusiva cuenta y
decisién, cancelar pasivos previsionales o sindicales del concesionario saliente. En tal caso, el
Municipio quedara ajeno a toda reclamacién, compensacion o reembolso que dicha decisién
pudiere generar entre las empresas, siendo dicha gestién de exclusiva responsabilidad de las
partes involucradas,

INICIO DE LA RELACION LABORAL.

La relacién laboral entre las adjudicatarias y el personal absorbido comenzara en la fecha de
inicio de la prestacién del servicio. A partir de esa fecha, las adjudicatarias seran los Unicos y
exclusivos empleadores del personal absorbido, sin solidaridad pasiva del Municipio de
Moreno bajo ningtin concepto.

INCUMPLIMIENTO.

El incumplimiento de la obligacion de absorcion del personal —ya sea por rechazo de la
contratacién o por incumplimiento del respeto a la antigliedad y las condiciones vigentes de
los trabajadores absorbidos, constituird falta gravisima que habilitara la rescisién contractual
por culpa exclusiva de la adjudicataria.

PERSPECTIVA DE GENERO.

En las contrataciones futuras de personal, el concesionario debera promover la participacion
efectiva de mujeres en todos los puestos operativos, técnicos, administrativos y de
conduccién, de conformidad con los principios de igualdad y no discriminacion reconocidos
por la Constitucién Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y la
jurisprudencia vigente en la materia.

ARTICULO 42°: - CARGA GRATUITA DE TRANSPORTE PARA AGENTES MUNICIPALES.

Wiz,

CD;? .’;‘--_--:;"i_min de Trensitu y Transpydt
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Las Concesionarias deberdn cargar, sin costo para el beneficiario ni para el Municipio, la
tarjeta SUBE de los agentes municipales habilitados por la Autoridad de Aplicacion, con un
crédito equivalente a CUARENTA (40) viajes mensuales a la tarifa vigente.

REQUISITOS DE LOS BENEFICIARIOS.

La Autoridad de Apliéacién elaborard y actualizard mensualmente el padrén de beneficiarios,
que incluird a los agentes que: (a) revistan en relacién de dependencia con el Municipio de
Moreno; (b) acrediten domicilio real en el Partido de Moreno a mas de DIEZ (10) cuadras del
lugar de trabajo; (c) no posean vehiculo propio registrado a su nombre.

MECANISMO DE CARGA.

La carga de las tarjetas SUBE se realizard los primeros CINCO (5) DIiAS HABILES de cada mes.
El Municipio comunicard a las Concesionarias el padrén actualizado con no menos de DIEZ
(10) DIAS HABILES de anticipacién al inicio del mes de carga.

COSTO TARIFARIO.

El costo de los viajes cargados serd absorbido integramente por las Concesionarias como
obligacién contractual, sin derecho a compensacion o indemnizacién por este concepto.
INCUMPLIMIENTO.

El incumplimiento de la obligacién de carga mensual configurara falta grave y habilitara al
Municipio a ejecutar la Garantfa de Cumplimiento de Contrato constituida por la adjudicataria
en proporcién al valor del incumplimiento. La afectacién de la garantia se realizard mediante
resolucién fundada de la Autoridad de Aplicacién, previa notificacién a la Concesionaria, quien
deberd reponer el monto afectado en un plazo maximo de CINCO (5) dias habiles.

ARTICULO 43°: - PRESTACION DEL BOLETO ESTUDIANTIL. JORNADAS ELECTORALES.

El Concesionario garantizara la efectiva prestacion del servicio a la totalidad de los usuarios
beneficiarios del Boleto Estudiantil conforme la Ley Provincial N° 14.735 y sus modificatorias,
absteniéndose de negar el servicio, cobrar suma alguna o aplicar cualquier restriccion no
prevista en dicha ley. Deberd mantener operativos los sistemas de validacién electrénica
(SUBE) en la totalidad de las unidades afectadas al servicio en todo momento. La falla técnica

del sistema de validacion no habilita al conductor a negar el transporte al beneficiario;en tal
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caso, deberd permitir el viaje y reportar la falla a la Autoridad de Aplicacién dentro de las dos
horas. El incumplimiento constituira falta grave.

GRATUIDAD DEL SERVICIO DURANTE JORNADAS ELECTORALES

OBLIGATORIEDAD: La Empresa se obliga a prestar el servicio de transporte publico de
pasajeros de manera totalmente gratuita para todos los usuarios durante las fechas en que
se celebren elecciones Primarias, Abiertas, Simultdneas y Obligatorias (PASO) y elecciones
Generales, tanto en el émbito nacional como provincial o municipal, segln corresponda a la
jurisdiccion del servicio.

ALCANCE: La gratuidad establecida en el presente articulo sera aplicable durante toda la
jornada electoral, comenzando desde el inicio del primer servicio del dia hasta la finalizacién
del Gltimo servicio programado, abarcando la totalidad de los ramales, lineas y recorridos
concesionados.

MODALIDAD: La Empresa no podré exigir al usuario la presentacién de documento alguno
que acredite su condicién de votante, ni podra condicionar la gratuidad a la validacion de
tarjetas de pago o sistemas de cobro electronico, debiendo mantener los validadores
inhabilitados o sefializados como fuera de servicio para el cobro durante dichas jornadas.
ARTICULO 44°: EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO PARA CONTROL MUNICIPAL.

El adjudicatario deberd proveer y transferir en propiedad al Municipio, dentro de los CINCO
(5) DIAS HABILES de la firma del contrato —como condicién para el inicio del servicio—, el
siguiente equipamiento tecnolégico, en cantidad proporcional a las zonas adjudicadas:

Por zona adjudicada: (a) Una (1) PC de escritorio con disco SSD de 2 TB, 16 GB de RAM y
procesador de Gltima generacién; (b) Un (1) monitor de escritorio 24" Full HD; (c) Un (1)
conjunto de periféricos inaldmbricos (teclado, mouse, parlantes); (d) Un (1) monitor de 49"
pantalla plana Full HD para sala de monitoreo; (e) Una (1) impresora color multifuncién con
sistema continuo de reposicion de tinta.

El equipamiento deberd ser nuevo, en caja original, de primera marca de reconoci

con garantia de fabricante de minimo DOCE (12) meses.
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El mantenimiento preventivo y correctivo, las actualizaciones de software, licencias y todos
los gastos operativos del equipamiento serdn exclusiva responsabilidad del adjudicatario
durante toda la vigencia del contrato.

El equipamiento deberd renovarse en su totalidad, a satisfaccion de la Autoridad de
Aplicacién, dentro de los TREINTA (30) MESES contados desde la entrega inicial.

La falta de entrega del equipamiento en el plazo establecido impedira el inicio de la prestacion

del servicio y constituira falta grave.

SANCIONES
ARTICULO 45°: - SANCIONES — PRINCIPIOS Y CALIFICACION.
El régimen sancionatorio se rige por los principios de legalidad, razonabilidad,
proporcionalidad, gradualidad y no confiscatoriedad. Las sanciones deberdn ser
proporcionales a la gravedad de la infraccion, a la reiteracién del incumplimiento y al perjuicio
causado al servicio y a los usuarios.
Las multas se aplicaran conforme la siguiente escala: (a) INFRACCIONES LEVES: de DOS (2) a
SEIS (6) mddulos; (b) INFRACCIONES GRAVES: de SIETE (7) a QUINCE (15) mdédulos; (c)
INFRACCIONES GRAVISIMAS: de DIECISEIS (16) a TREINTA (30) médulos. Independientemente
de la facultad rescisoria que estas generen.
CRITERIOS DE GRADUACION.
Para determinar el quantum dentro de la escala correspondiente, la Autoridad de Aplicacion
ponderaré: (a) la intencionalidad del infractor; (b) la extensidn del dafio al servicio puablicoy a
los usuarios; (c) la reiteracién de la misma infraccién; (d) la conducta del infractor posterior a
la infraccién (subsanacidn, colaboracién); (e) el tiempo de subsistencia de la infraccidn.
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO. La aplicacién de sanciones se realizard conforme el
siguiente procedimiento: (1) ACTA DE INFRACCION: La Inspeccién Municipal labrard acta
circunstanciada de la infraccién, la cual gozara de la presuncién de legitimidad y veracidad en

cuanto a los hechos constatados por el agente municipal en ejercicio de sus funciones. El acta
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documentacién de respaldo que resulte pertinente. La firma del acta por parte del
Concesionario hara plena prueba de la recepcién de la notificacién, sin perjuicio de su derecho
a articular los recursos administrativos pertinentes para desvirtuar la veracidad de los hechos
consignados mediante prueba fehaciente. (2) NOTIFICACION: el acta serd notificada
fehacientemente al Concesionario dentro del plazo ordenatorio de CUARENTA Y OCHO (48)
HORAS. (3) DESCARGO: el Concesionario tendrd DIEZ (10) DIAS HABILES para formular
descargo y ofrecer prueba. (4) INSTRUCCION: la Autoridad de Aplicacion producird la prueba
ofrecida y la que considere pertinente de oficio, en un plazo maximo de QUINCE (15) DIAS
HABILES. (5) RESOLUCION: la Autoridad de Aplicacién dictara resolucién fundada dentro de
los DIEZ (10) DIAS HABILES de vencida la instruccién. La resolucién deberd contener:
descripcion de los hechos, encuadre normativo, analisis del descargo y determinacion de la
sancién con su fundamentacion.

RECURSOS.

Contra la resolucién sancionatoria, el Concesionario podrd interponer: (a) Recurso de
Reconsideraciéh ante la misma autoridad, dentro de los DIEZ (10) DiAS HABILES de notificada
la resolucién, conforme art. 86 y siguientes de la OG 267; (b) Recurso de Apelacién ante el
Departamento Ejecutivo, dentro de igual plazo desde la notificacién del rechazo del recurso
de reconsideracion.

PAGO DE MULTAS.

Las multas deberan abonarse dentro de los CINCO (5) DIAS CORRIDOS de notificada la
resolucién que las aplique y no sean recurridas, o de notificada la resolucién que rechace el
Gltimo recurso administrativo disponible. El incumplimiento en el pago faculta a la
Municipalidad a: (a) ejecutar parcialmente la garantia de cumplimiento de contrato; (b)
considerar la mora en el pago de multas firmes como falta gravisima.

RESCISION POR REITERACION.

La reiteracién de tres (3) o mas faltas gravisimas firmes, o de cinco (5) o mas faltas graves
firmes en el lapso de DOCE {12) MESES continuos, habilitar4 la rescision del contrato por culpa

exclusiva del Concesionario.
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AUTONOMIA DE SANCIONES.
Las sanciones aplicadas conforme el presente régimen son auténomas e independientes de
las que pudieran corresponder al Concesionario en virtud de otras normas violadas
(nacionales, provinciales, municipales).

INFRACCIONES LEVES.

La presente enumeracién es de caracter simplemente enunciativo y no taxativo. Se
consideran como infracciones leves:

1. Las pequefias deficiencias en las oficinas o en la prestacidn de los servicios, o dependencias
del concesionario.

2. Las infracciones leves a normas laborales (conf. art. 2, Capitulo 2, Anexo Il de la Ley 25.212
de Pacto Federal del Trabajo), tributarias o administrativas.

3. Por no comunicar interrupciones justificadas de los servicios.

4. Por no suministrar a la Autoridad de Aplicacion u Autoridad de Fiscalizacion dentro del
plazo o término establecido para ello, datos e informes que le sean requeridos. La reiteracion
de esta falta serd considerada falta grave a los fines de graduar la sancién a aplicar al
concesionario.

5. Por realizar viajes ocasionales, sean estos comunales o intercomunales, sin autorizacién de
la Autoridad de Aplicacidn.

6. Por no concurrir a las citaciones de la Autoridad de Aplicacion.

7. Por no reunir las condiciones de higiene y comodidad de las paradas establecidas al efecto.

8. Por no cumplir con las medidas y disposiciones emanadas por la Autoridad de Aplicacién.
La reiteracion de esta falta serd calificada como grave o gravisima, segln corresponda.

9. Por no aceptar érdenes de pasajes o permisos otorgados por Autoridad de aplicacidn sean
estas nacionales, provinciales o municipales. La reiteracién de esta infraccién podra ser
calificada por la Autoridad de Aplicacidén como grave o gravisima.

10. Por no comunicar a los usuarios con la debida antelacién, cualguier modificacion en los
horarios o recorridos.

11. Por no tener el parque mavil en perfectas condiciones de higiene.
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12. Por deficiencias en el correcto funcionamiento de los dispositivos de apertura y cierre de
puertas y ventanillas.

13. Por falta de pasamanos o inseguridad de los mismaos.

14. Por producir las unidades afectadas a los servicios ruidos molestos o expeler emanaciones
nocivas para los pasajeros.

15. Por no disponer de los elementos necesarios para la desinfeccion o no reunir los mismos
las condiciones exigidas.

16. Par permitir fumar a los pasajeros, o fumar el conductor.

17. Por uso inconveniente o inadecuado de los aparatos de radiofonia o reproduccién de
musica.

18. Por no tener el libro de quejas permanentemente a disposicién del publico usuario.

19. Por negarse o dificultar la entrega del libro de quejas a pasajeros o autoridad de aplicacién
o fiscalizacion.

INFRACCIONES GRAVES.

La presente enumeracién es de cardcter simplemente enunciativo y no taxativo., Se
consideran como infracciones graves:

1. Las infracciones graves de normas laborales (conf. art. 3, Capitulo 2, Anexo Il de la Ley
25.212 de Pacto Federal del Trabajo), tributarias o administrativas.

2. Incumplimiento a las obligaciones asumidas por el adjudicatario en el presente pliego de
bases y condiciones.

3. Incumplimiento del pago de la tasa municipal establecida en el Capitulo XIX de la
Ordenanza Fiscal vigente n° 7437/25 T.0. 2026, y demds tributos municipales establecidos en
la Ordenanza Fiscal vigente, y las subsiguientes que al efecto sancionare la Comuna.

4, las deficiencias graves en oficinas, unidades y/o vehiculos utilizados en la prestacion del
servicio, como asi también en dependencias del concesionario.

5. La reiteracion de infracciones leves.

6. Por realizar servicios fuera de los recorridos autorizados.

7. Por interrupcién injustificada de los servicios, aiin en forma ocasional o irre
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8. Por no comunicar a la Autoridad de Aplicacidn dentro de las 24 (veinticuatro) horas de
producida, cualquier circunstancia extraordinaria que imposibilite la continuidad y
regularidad de los servicios.

9. Por no disponer del personal necesario para garantizar la eficiencia de los servicios.

10. Por no designar el representante técnico.

11. Por no llevar conforme lo establecido en el presente pliego, los libros de drdenes de
servicios y de pedidos.

12. Por no mantener la integridad de los depdsitos en garantfa.

13. Por no contratar, por contratar inadecuadamente o no mantener vigente las pdlizas de
seguro requeridas en la presente licitacién, u otras que determine la reglamentacién.

14. Por cobrar tarifa no autorizada.

15. Por incumplir con los horarios aprobados para el servicio. Por no cumplir con los recorridos
autorizados. Por no cumplir o alterar el cuadro de secciones.

16. Por retirar unidades de los servicios en forma definitiva sin autorizacién.

17. Por retirar unidades de los servicios en forma transitoria sin causa justificante o sin
autorizacion.

18. Por destinar las unidades a actividades ajenas a la explotacién.

19. Por afectar a los servicios de vehiculos no habilitados.

20. Por iniciar los servicios con vehiculos en condiciones deficientes para la seguridad de los
usuarios y de la prestacién del servicio en general.

21. Por no incorporar a las unidades afectadas a los servicios, las mejoras que hubiere
dispuesto la Autoridad de Aplicacion.

22. Por no integrar o reincorporar unidades Okm en los plazos establecidos en el presente
pliego.

23. Por falta de higiene o desinfeccidn de las unidades.

24. Por incumplimiento de la obligacién de pago mensual de aportes previsionales del
personal; negativa a exhibir documentacion laboral en plazo; incumplimiento de la obligacion

de carga SUBE de agentes municipales.
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25, Por incumplimiento de la obligacién de realizar en tiempo y forma la inversion en
infraestructura vial de acuerdo al Anexo Il adjudicado.

INFRACCIONES GRAVISIMAS.

Se consideraran infracciones gravisimas las que se detallan a continuacién. La presente
enumeracién es de caracter taxativo:

1. Aquellas que afecten seriamente la continuidad, regularidad, uniformidad, generalidad u
obligatoriedad del servicio publico contratado.

2. El fraude, la negligencia grave o la contravencién muy grave de las obligaciones y
condiciones estipuladas en el pliego, en el contrato y en las disposiciones que regulen el
servicio.

3. La transferencia, cesién o subcontratacién total o parcial del contrato sin previo
consentimiento de la Municipalidad.

4, Las deficiencias reiteradas y relevantes en el servicio, fehacientemente comprobadas y
notificadas al concesionario.

5. El incumplimiento relevante de disposiciones emanadas de autoridad municipal
competente, tendientes a la regulacién del servicio.

6. El no efectuar en término debido el depésito de multas que le fueren aplicadas.

7. La supresién, modificacién o suspension total o parcial (sin previa autorizacién municipal)
de los servicios.

8. La falta de actualizacién y/o integracién de garantias contractuales o la falta de constitucion
o mantenimiento de los seguros exigidos, luego de vencido el plazo establecido para la
regularizacién, que acuerde la Municipalidad.

9. El falseamiento de informacién, datos o antecedentes proporcionados a la Municipalidad.
10. El incumplimiento reiterado de la legislacién laboral, profesional, previsional, con relacién

a su personal.

11. La reiteracién de faltas graves.
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12. Obstruir y/o impedir el normal desarrollo de la actividad de la Autoridad de Aplicacién en
las unidades afectadas al servicio, en el establecimiento y/o sobre la documentacion de la
concesionaria.
13. El mal uso o el uso negligente y/o doloso por parte del personal dependiente del
Concesionario del material rodante.
14. Conformacién de la figura de Concentracién Econdémica normada en el art. 07 inciso “C”
de la Ley 27.442 cuando se verifique la adquisicion, por parte de un tercero al presente
contrato de concesién, de un porcentaje superior al 51% (cincuenta y uno por ciento) del
paguete accionario de la adjudicataria cuando esta se hubiere constituido como una sociedad
por acciones, o en el caso de otro tipo de sociedades, de un porcentaje del capital que otorgue
al adquirente el control o una influencia decisiva en las decisiones sociales.
15. Incumplimiento de la obligacién de absorcion del personal establecida en el Articulo 41;
16. Incumplimientos en el plazo de entrega de las obras viales establecido en el Articulo 35;
17. Negativa injustificada a permitir el acceso de la Inspeccién Municipal a las unidades,
dependencias o documentacion de la Concesionaria.

SUPERVISION DEL SERVICIO
ARTICULO 46°: - INSPECCION.
El Concesionario se sometera a todas las medidas de fiscalizacion, supervision e inspeccién
que la Municipalidad de Moreno disponga, a través de la Secretaria de Transito y Transporte
o la dependencia que esta designe, en cualquier momento y sin necesidad de preaviso.
La Inspeccién comprenderd, sin limitacién: (a) el estado de las unidades en circulacién yen la
playa de estacionamiento; (b) el cumplimiento de recorridos, frecuencias y horarios; (c) la
documentacién laboral, previsional y de seguros; (d) el equipamiento tecnoldgico (GPS,
camaras, validadoras); (e) las condiciones de higiene y seguridad; {f) el trato al usuario; (g) el
cumplimiento de las normas de transito y estacionamiento.
El Concesionario adoptard todas las medidas necesarias para que la fiscalizacion pueda

llevarse a cabo sin obstaculos, riesgos ni restricciones. La obstruccién —activa siva~— de

las tareas de inspeccién constituira falta gravisima.
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La Inspeccién podra: ordenar la detencion temporal de unidades que presenten deficiencias
graves de seguridad; requerir la exhibicion de cualquier documentacién vinculada al servicio;
disponer la realizacién de revisiones técnicas extraordinarias; y labrar actas de verificacién de
cualquier hecho constatado.

ARTICULO 47°: - RESPETO A LA INSPECCION.

El Concesionario y su personal guardaréan respeto y deferencia a los inspectores municipales
en el ejercicio de sus funciones. Las instrucciones impartidas por la Inspeccién en el curso de
sus funciones deberan ser acatadas de inmediato, sin perjuicio del derecho del Concesionario
a impugnarlas por las vias administrativas correspondientes. La agresién verbal o fisica a un
inspector municipal constituira falta gravisima e inhabilitard a la unidad o dependencia
involucrada hasta tanto se garanticen las condiciones de seguridad.

ARTICULO 48°: -ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION.

La Inspeccién tendrd, entre otras, las siguientes atribuciones: (1) Acceso irrestricto a la playa
de estacionamiento, talleres, oficinas administrativas y unidades del Concesionario en
cualquier momento. (2) Requerir informes, documentacién y datos sobre cualquier aspecto
de la prestacion. (3) Ordenar variaciones operativas urgentes cuando las circunstancias lo
exijan. (4) Labrar actas circunstanciadas de las verificaciones realizadas. (5) Proponer a la
Autoridad de Aplicacion la aplicacién de sanciones. (6) Verificar el funcionamiento del
equipamiento tecnoldgico de monitoreo. El ejercicio de las atribuciones de la Inspeccién no
sustituye ni atenta la responsabilidad del Concesionario por el cumplimiento de sus
obligaciones.

ARTICULO 49°: - REPRESENTANTE DEL CONCESIONARIO.

El Concesionario designard un representante ante la Autoridad de Aplicacién, con poderes
suficientes para tomar decisiones operativas inmediatas, quien deberd estar disponible y
localizable durante todos los horarios de prestacion del servicio. La designacién y los datos de
contacto del representante deberén ser notificados al Municipio dentro de los CINCO (5) DIAS

HABILES de la firma del contrato, y cualquier cambio debera comunicarse con n
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CINCO (5) DIAS HABILES de anticipacién. La ausencia del representante o de un sustituto
debidamente notificado durante las horas de prestacion configurard falta grave.

ARTICULO 50°: - ACTAS DE INFRACCION.

Cada vez que la Inspeccién Municipal verifique el incumplimiento de obligaciones
contractuales, labrara un Acta de Infraccién conforme el modelo aprobado por la Secretarfa
de Transito y Transporte, que deberd contener: (a) fecha, hora y lugar de la verificacién; (b)
identificacion del inspector actuante; (c) descripcién circunstanciada de los hechos
constatados; (d) norma o cldusula contractual presuntamente infringida; (e) identificacién de
la unidad, recorrido o dependencia involucrada; (f) firma del inspector y —en su caso— del
representante del Concesionario o personal presente. El Acta serd notificada
fehacientemente al Concesionario dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) HORAS de labrada.
El Concesionario tendré DIEZ (10) DIAS HABILES para formular descargo ante la Autoridad de
Aplicacién, conforme el procedimiento del Articulo 45.

ARTICULO 51°: - SISTEMA DE DENUNCIAS DE USUARIOS.

El Municipio implementard y mantendra activos durante toda la vigencia de la concesioén los
canales de recepcién de denuncias y reclamos de usuarios dispuestos por Secretaria de
Transito y Transporte del Municipio de Moreno.

Las denuncias seran insumo para la accién de la Inspeccién Municipal y podran dar inicio al
procedimiento sancionatorio del Articulo 45.

ARTICULO 52°; - COMUNICACIONES ENTRE EL MUNICIPIO Y EL CONCESIONARIO.

Toda comunicacién entre el Municipio y el Concesionario que tenga efectos juridicos deber3
realizarse por via fehaciente: cédula de notificacién, carta documento, acta notarial o correo
electrénico con constancia de recepcién.

Los domicilios fisico y electrénico constituidos por las partes a los efectos de fas notificaciones
seran los declarados en el contrato. El Concesionario deberd mantener actualizados sus

domicilios; el cambio no notificado fehacientemente no sera oponible al Municipio. Las

notificaciones cursadas al Gltimo domicilio constituido se reputardn vélidas.

ARTICULO 53°: - JURISDICCION Y COMPETENCIA JUDICIAL. A

FIRALZ, WissiRThi
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El Concesionario, por la sola presentacion de la oferta y —una vez adjudicado— por la firma
del contrato, acepta de forma expresa € irrevocable el sometimiento a la jurisdiccién de los
Juzgados en lo Contencioso-Administrativo del Departamento Judicial que corresponda al
partido de Moreno de la Provincia de Buenos Aires, para todas las cuestiones derivadas del
proceso licitatorio y de la ejecucién del contrato. El Concesionario renuncia expresamente a
cualquier otro fuero o jurisdiccion, incluyendo los tribunales federales y los de cualquier otra
jurisdiccién provincial o nacional. El domicilio especial a constituir sera en el Partido de
Moreno, Provincia de Buenos Aires, y l0s cambios de domicilio deberan notificarse con no

menos de DIEZ (10) DIAS HABILES de anticipacion.
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ARTICULO 54°: - DE LOS VEHICULOS.

En cuanto a las unidades de los vehiculos propuestos del parque movil para cada zona se
integrara, como minimo, de acuerdo a la integracidn propuesta en la oferta adjudicada, de
conformidad con el Articulo 13.2.1.A.1.

ARTICULO 55°: - UNIDADES ACCESIBLES.

A los fines de cubrir las necesidades de desplazamiento y movilidad de personas con
discapacidad motriz o con movilidad reducida que les impida o dificulte el normal acceso de
vehiculos de autotransporte de pasajero, al momento de realizar su oferta, el Oferente debera
realizar una propuesta integral que habrd de considerarse al momento de la adjudicacion, por
la cual todas las unidades que presten el servicio publico deberdn estar adaptadas para
garantizar la accesibilidad de personas con discapacidad motriz.

Las unidades de piso alto deberan contar con elevadores hidréaulicos de plataforma (sistemas
de izaje) o rampas manuales portdtiles, telescépicas o plegables.

Las unidades con piso bajo deberan contar con sistemas de rampas manuales (mecénicas), o

rampas neumaticas (hidraulicas), o sistema de puente o extensién de nivel (sin rampa
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55.1- PISO ANTIDESLIZANTE.

Todas las unidades afectadas a la prestacién del servicio deberdn contar con pisos
antideslizantes en los sectores de ascenso, descenso y circulacion interna de pasajeros,
confeccionados con materiales de alta resistencia, durabilidad y facil mantenimiento, que
garanticen condiciones adecuadas de seguridad, higiene y accesibilidad. Los materiales
utilizados deberdn minimizar el riesgo de caidas y accidentes, especialmente en condiciones
climaticas adversas, asegurando la adecuada adherencia del calzado y la conservacion de las
condiciones de uso durante toda la vida util de la unidad.

55.2- PICTOGRAMAS DE ACCESIBILIDAD.

Las empresas prestatarias del servicio de transporte publico de pasajeros deberan garantizar
el cumplimiento de lo establecido en el articulo 22 de la Ley Provincial N.2 10.592 y sus
modificatorias, de Proteccién Integral de las Personas con Discapacidad. Las unidades del
servicio de transporte publico de pasajeros deberan incorporar pictogramas normalizados de
accesibilidad (Decreto Ley N°16378/57. Art N°57 BIS) , ubicados en lugares visibles y
estratégicos, que permitan identificar de manera clara los espacios, servicios y elementos
destinados a personas con discapacidad, personas con movilidad reducida y demas usuarios
gue requieran apoyos para la comunicacién y orientacién. La sefializacion deberd responder
a criterios de accesibilidad universal, favoreciendo la autonomia, independencia e inclusion
de todos los usuarios.

55.3- ACCESIBILIDAD COGNITIVAY TECNOLOGICA EN TERMINALES Y ESTACIONES.

Las empresas prestatarias y/o concesionarias deberan implementar en todas las terminales,
estaciones y paradas principales del recorrido, herramientas tecnolégicas que garanticen el
acceso a la informacién de manera auténoma. A tal fin, se exigira de forma obligatoria:

e Codigos QR Accesibles: Instalacién de cédigos QR ubicados a una altura accesible,

vinculados directamente a sistemas de audiodescripcidn de los recorrid uencias,

horarios y alertas del servicio en tiempo real.

Sec % fio de Trangiic y Transporle
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e Sefialética Universal: Toda la informacién estatica y dindmica destinada al usuario debera
contar con sistemas de lectura braille y macrocaracteres (disefiados especificamente con alto
contraste para personas con baja visién).

55.4 - ACCESIBILIDAD FiSICA Y HAPTICA EN EL ENTORNO.

Con el objeto de garantizar que el usuario pueda desplazarse de manera independiente y sin
depender de terceros (Principio de Autonom fa), las areas de espera, plataformas de
ascenso/descenso y entornos inmediatos bajo la érbita de Ia concesion deberan contar con:
e Planos Hapticos: Mapas en relieve y braille estratégicamente ubicados al ingreso de las
estaciones o terminales para permitir la orientacién espacial de personas con discapacidad
visual o intelectual.

e Pisos y Baldosas Podotéctiles: Instalacién de franjas de pavimentacidn tactil (de
advertencia y de guia) que delimiten de manera segura los caminos de circulacién, giros, y
las zonas de peligro o borde de plataforma.

ARTICULO 55 BIS. AUTORIDAD DE APLICACION.

La Secretarfa de Trénsito y Transporte serd la Autoridad de Aplicacion de las disposiciones
establecidas en los articulos 56 Bis y 56 Bis 1 del presente Pliego. Sera responsabilidad de
dicha Secretarfa fiscalizar, inspeccionar y controlar el cumplimiento de las obligaciones
establecidas para las empresas prestatarias, pudiendo realizar inspecciones, requerir la
documentacién e informacién que estime pertinente e intimar a las concesionarias a subsanar
los incumplimientos detectados, sin perjuicio de la aplicacién de las sanciones previstas en el
presente Pliego y en la normativa vigente.

Se recuerda a los oferentes que la presente Circular Modificatoria forma parte integrante del
Pliego de Bases y Condiciones, teniendo plena validez juridica, y debera ser presentada
debidamente firmada por el representante legal junto con la oferta econémica y técnica.
ARTICULO 56°: ~ CARACTERES MINIMOS GENERALES.

Todos los vehiculos a incorporar deberdn cumplir en general con lo normado en los arts. 87 a

IDENTIFICACION:
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El tipo y color de la pintura de los vehiculos, asi como también su individualizacién y demas
inscripciones que se estimen convenientes, serdn propuestas por la prestataria y aprobadas,
si correspondiere, por el Municipio. En el caso de identificacion de lineas, se establece que las
unidades deberan contar con carteles que indiquen origen y destino, ubicados en la zona
lateral del vehiculo mas cercana a la puerta de ascenso al mismo.

ASIENTOS:

Los asientos de los pasajeros estarén orientados en el sentido de la marcha del vehiculo,
enfrentados entre si o dispuestos de manera lateral, siempre que su disefio y ubicacion
cumplan con las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente. Su estructura
serd resistente y deberéa estar sélidamente sujeta a la carroceria. La banqueta, el respaldo y
el apoyabrazos estardn revestidos de materiales que permitan adecuadas condiciones de
higiene y comodidad de los pasajeros. La reglamentacién determinara las medidas de los
mismos.

EXTINTOR DE INCENDIOS: Toda unidad afectada al servicio publico contard como minimo con
02 (dos) matafuegos ubicados en la zona delantera, perfectamente fijados, en un lugar visible
al alcance del conductor y/o pasajeros. Los matafuegos deberan cumplir con las normas IRAM,
debiendo asimismo cumplimentar con lo normado en el art. 14 del Decreto 532/09.

NIVEL DE RUIDO:

El nivel de ruido interior de los vehiculos no debera superar los valores permitidos en la
normativa vigente al momento de incorporacién de la unidad al servicio publico.
EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO PARA CADA UNIDAD:

La concesionaria debera equipar a cada una de las unidades afectadas al servicio con el
sistema SUBE o méquinas validadoras conforme la normativa vigente.

ARTICULO 57°: — CARACTERES MINIMOS TECNICO — MECANICOS.

Requisitos minimos y obligatorios para las unidades afectadas al transporte publico comunal:
DIMENSIONES.

e Ancho méximo del vehiculo mayor o igual 2.60 mts

+2025- ARO DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA -
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o Altura maxima del vehiculo (nivel calzado hasta su parte mas elevada) mayor o iguala 3.40
mts
» Longitud maxima del vehiculo mayor o igual a 12 mts
e Peso del vehiculo menor o igual a 10.000 kg
¢ Ancho minimo del pasillo interior de transito para pasajeros 40 cm.
ESTRUCTURA.
e Capacidad total de pasajeros mayor o igual -24 pasajeros
e Zonas para silla de rueda, sentido de marcha del vehiculo -2 pasajeros
e Rampa electromecanica
e Altura de piso mayor o igual a 900 mm
e Confeccién de piso: madera, metal o materiales sintéticos con sus juntas herméticas en
las uniones. Pero revestido con goma, plasticos o materiales similares
¢ Puerta de ascenso y descenso
cantidad de puertas: al menos 2
Altura minima: medida desde el estribo hasta el marco superior de la puerta 1.85 m
Ancho minimo: mayor o igual a 76 cm
e Tanque de combustible colocados a una distancia mayor o igual a 1 metro respecto ala
bateria.
¢ Vidrios con burletes o pegados.
CHASIS.
Motor Diesel o GNC

®

Ubicacién del motor en la parte delantera de la unidad o en la parte trasera de la unidad

Emisién EURO V o superior

Caja de velocidades automatica

Conforme lo normado en la Resolucién n° 509/2008 de la Secretarfa de Transporte de la
Nacién y normas concordantes, todas las unidades deberan contar con un sistema de

arrodillamiento (piso bajo) que permita disminuir el nivel del piso como 5 (cinco)

— - Fifm\ 2, WMIARTERA
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centimetros y contar con todos los implementos necesarios para permitir el ingreso y egreso
de usuarios con silla de ruedas

Sistema de arrodillamiento disminuir el nivel del pisé, como minimo 5 cm

* (Cafio de escape sobresaliente por la parte posterior del vehiculo

* Embrague N/A

¢ Direccién accionada mediante sistema hidrédulico o servoasistida

* Suspension neumdtica o Ballesta semi-elipticas con amortiguadores telescépicos de doble
accién y barra estabilizadora

* Frenos sistema a campana o disco

* Neumaticos: cubierta 275/BOR22.5. frente simple, doble trasero. Cubierta neumatica con
profundidad de dibujo mayor a 1.6 mm y ruedas no recapadas en el eje delantero

e Limitador de velocidad 90 km/h

PRINCIPIO DE NEUTRALIDAD TECNOLOGICA Y OBLIGACIONES PROGRESIVAS. Los requisitos
del presente articulo se expresan en términos de rendimiento, seguridad y emisiones, con
independencia de la tecnologia de propulsién. Los vehiculos podrén ser propulsados por
motor de combustion interna (diésel, GNC, GNL, biocombustibles certificados), motor
eléctrico (baterfa, pila de combustible de hidrégeno), sistema hibrido, o cualquier otra
tecnologia que cumpla con los requisitos aqui establecidos. El Municipio puede, mediante
resolucién fundada de la Autoridad de Aplicacién, exigir la incorporacién de tecnologias de
menor impacto ambiental, sin que ello genere derecho a compensacién del concesionario.
ELECTRICIDAD, EQUIPOS Y ACCESORIOS.

* Sistema eléctrico: la iluminacién del vehiculo serd eléctrica y generada mediante el equipo
dinamo o alternador y baterfa

* Bateria/ alternador: 2 baterfas 180AH, contar con una llave cortacorriente de rapido
accionamiento

¢ Panel de instrumento si

* Sistema de monitoreo cdmaras y sistema de deteccién de proximidad (adas)

* Tacdgrafo obligatorio
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e Sistema de timbre tipo de botén, sistema de cable, campana diferente
e Cinturén de seguridad conductor con cinturén de 3 puntos y para los pasajeros de 2
puntos, sistema de correas para seguridad de las sillas de rueda

¢ Aire acondicionado obligatorio

o Desempafiador eléctrica delantero obligatorio

ARTICULO 58°: - TECNOLOGIA Y SEGURIDAD.

Instalacién de camaras de seguridad en cada una de las unidades del transporte publico
automotor de pasajeros. '

MARCO NORMATIVO APLICABLE.

La prestacién del servicio de transporte publico automotor de basajeros debera ajustarse a lo
dispuesto por la Ley Provincial N°* 14.897, su Decreto Reglamentario N° 342/18 y normativa
complementaria, en virtud de los cuales resulta obligatoria la instalacién de sistemas de
videovigilancia en las unidades afectadas al servicio. -

En tal sentido, las unidades deberan contar con equipos de cdmaras de seguridad instalados
en su interior, con capacidad de registro y almacenamiento de imagenes; las mismas seran
adquiridas e instaladas por la empresa prestataria. La custodia, almacenamiento y resguardo
de las imagenes registradas sera responsabilidad de la empresa prestataria, debiendo
garantizarse su conservacion por un plazo minimo de treinta (30) dias corridos, conforme la
normativa vigente.

Asimismo, conforme el citado Decreto Reglamentario, en lo que hace a las camaras de
seguridad de las Unidades, en lo relativo al control, fiscalizacién y sancién de esta materia
ser4 autoridad de aplicacién el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y en
lo relativo a la definicién de especificaciones técnicas, protocolos de actuacién vy
administracién de la Plataforma de Monitoreo serd autoridad de aplicacién el Ministerio de
Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Secretério de Transls y Trangpotie
MUNICIPIO DE pMORANG
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Los sistemas de video vigilancia deberdn ajustarse a las especificaciones técnicas establecidas
por las Resoluciones N° 1.578/18 y N° 10/19 del Ministerio de Seguridad de la Provincia de
Buenos Aires, o aguellas que en el futuro las modifiquen o sustituyan.

En particular, cada unidad debera contar como minimo con: ¢ CUATRO (4) camaras de
seguridad: ® una (1) orientada al acceso de pasajeros; ¢ una (1) al interior de la unidad; e una
(1) a la puerta de descenso; ® una (1) con vista externa frontal. ® En los casos de unidades con
mas de una puerta de descenso, deberd incorporarse una cdmara adicional por cada acceso.
Asimismo, los equipos deberan contar con: ® Sistema de geolocalizacién (GPS); ¢ Dispositivo
de botdn antipénico; ® Sistema de grabacién y almacenamiento local de imdgenes.
INTEGRACION A LA PLATAFORMA DE MONITOREO.

Los equipos instalados deberan ser aptos para su integracion con la Plataforma de Monitoreo
administrada por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, conforme lo
dispuesto en el Anexo Unico de la Resolucién N° 1.578/18.

A tales efectos, deberan cumplimentar las siguientes condiciones: ® Permitir la transmision
de sefiales de video en tiempo real, asi como la remisién de eventos de alarma (botdn
antipanico) y geolocalizacién de la unidad e Contar con equipos de administracién de video
(MDVR) compatibles con el estandar RTSP, o en su defecto, proveer herramientas que
permitan su integracién mediante protocolos equivalentes. ¢ Generar alertas automaticas
ante fallas en la transmisién de video, interrupciones del sistema u obstrucciones de camara
o pérdida de sefial. » Garantizar, en zonas sin cobertura de red, la transmisién de posicion
GPS y la alarma del botén antipanico. La misma debera restablecerse automaticamente al
recuperarse la conectividad.

PROCEDIMIENTO DE ALTA DE MONITOREO.

A los efectos de acreditar la correcta instalacion vy operatividad de los sistemas de
videovigilancia, las empresas prestatarias deberan dar cumplimiento al procedimiento
denominado “ALTA DE MONITOREO”, conforme lo establecido por la Resolucién N° 194/23

del Ministerio de Transporte, modificada en su articulo 1° por la Resolucién N° 83/25. La
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de Alta de Monitoreo, conforme el modelo aprobado por Disposicién N°732/24 de la
Direccién Provincial de Transporte de Pasajeros.

A los efectos del adecuado cumplimiento del presente ftem, se acompafian como anexos:
“Instructivo de instalacion de kits en unidades de transporte de pasajeros” y “anexo unico -
caracteristicas del sistema” en materia de video vigilancia en el transporte automotor de
pasajeros los cuales deberan ser cumplimentados por las adjudicatarias.

DATOS GPS.

El Concesionario debera proveer acceso en tiempo real al sistema de geolocalizacion GPS de
la totalidad de las unidades a la Secretaria de Trénsito y Transporte del Municipio, mediante
plataforma web o aplicacién compatible, en forma continua durante toda la vigencia del
contrato. Ei sistema deberd generar reportes autornatizados de: kilometraje recorrido,
tiempos de viaje, frecuencias efectivas, velocidades y cumplimiento de recorridos. Estos datos
seran utilizados por la Inspeccién como evidencia objetiva para el procedimiento
sancionatorio.

ARTICULO 59°: - PUBLICIDAD OFICIAL.

El Concesionario cedera gratuitamente al Municipio, en los términos que se acuerden en el
contrato, un porcentaje del espacio publicitario disponible en el interior y exterior de las
unidades. Dicho porcentaje no podra ser inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del espacio
interior y al QUINCE POR CIENTO (15%) del espacio exterior. El Concesionario no podra ceder
los espacios reservados al Municipio a terceros ni utilizarlos para publicidad comercial propia.
Ante situaciones de emergencia sanitaria, climatica o de seguridad declaradas por autoridad
competente, el Municipio podra disponer de hasta la totalidad de los espacios publicitarios
de las unidades. El incumplimiento constituira falta grave.

ARTICULO 60° - COMISION DE CONTROLY FISCALIZACION.

Se conformaré una comisién de control, la cual estard integrada por:

4 (cuatro) representantes del Honorable Concejo Deliberante, dos (2) por ek bloque

mayoritario y dos (2) por los blogues opositores.

3 (tres) representantes del Departamento Ejecutivo, < 12, RAARTIN
- reiqio de Transilo y Transpane

p
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La comisién tendra por funciones evaluar el cumplimiento del contrato de concesion vy la
aplicacién préctica de todas sus clausulas.
Asimismo, durante la ejecucién de los contratos derivados del presente pliego, la comisién
podré recabar propuestas de actores de la comunidad, para mejorar la prestacion de los
servicios concesionados.
La comisién elaborara dictamenes los cuales serén elevados a la autoridad de aplicacion y al
Honorable Concejo Deliberante, segtin correspondiere.
ANEXO “A” MODELO DE NOTA

Nota de presentacion

(Colocar en Sobre N°1)

MOreno.......... [T T de 2026.

Sefiora

Intendenta municipal de Moreno, Provincia de Buenos Aires

Su despacho

Ref.: LICITACION PUBLICA N2...../2026 (OBJETO: Concesidn del

Servicio Publico de Transporte Colectivo

de Pasajeros por Automotor en el Partido de Mareno)

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted a efectos de realizar, por la presente,

formal presentacion a la Licitacién Pdblica arriba citada. Al respecto

manifestamos:

1. DECLARAMOS NUESTROS DATOS IDENTIFICATORIOS

1.1. El nombre de nuestra empresa €5... v v« ces vss vis we

1.2. El domicilio real de la empresa es... ..« e vee wu

1.3. El domicilio legal (estatutario) de la empresa es.. ... .. we e vor e

1.4. El domicilio electronico €5 ...crmmmimimmsisnesisssasiess

1.5, Constituimos domicilio a efectos de la presente Licitacién en la calle ...
. N e PiSO ... ... ... de la Cuidad y Partido de

*2026- ARNO DE LA MEMORIA POR LA VERDAD ¥ LA JUSTICIA -
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MORENO, Provincia de Buenos Aires, siendo nuestros teléfonos ... ..
1.5 Nuestro C.U.LT. es el Siguiente... .. c vuv rer e seennnsnsnsvisnsnssisiinne

2. DECLARAMOS BAJO JURAMENTO:

2.1, Que hemos estudiado cuidadosamente los documentos de la licitacion

publica contenidos en el legajo, aprobado por el acto administrativo que dispone
el llamado al mismo, sin tener observacion ni reparo alguno sobre su contenido,
salvo lo que pudiéramos haber expuesto a la municipalidad por escrito con
anterioridad a la presente y cuya copia, en su caso acompafiamos.

2.2, Que aceptamos el contenido de toda esa documentacion y la que
aparece citada en la misma como aplicable.

2.3. Que no nos encontramos incursos en ninguna de las causales
prescriptas en legajo, o en la legislacion a la que el mismo se remita en cuya virtud
correspondiera nuestra exclusion del presente procedimiento.

2.4. Que hemos recogido en el lugar donde se ejecutara el contrato, y en el
dmbito de esa municipalidad, todas las informaciones relativas a las condiciones
que puedan influir en la determinacién de nuestra propuesta y las demés
circunstancias relativas a la contratacién y posterior cumplimiento, no
quedadndonos duda alguna acerca de los mismos.

2.5. Que toda la documentacién que hemos incorporado a nuestra
presentacién (certificada o no, conforme con las exigencias del Legajo licitatorio)
es copia fiel de sus originales. _

2.6. Que aceptamos la competencia exclusiva de los tribunales que
correspondan a la municipalidad sea por materia, persona o territorio,
renunciando a cualquier fuero o jurisdiccion especial, incluyendo la federal que
pudiera corresponder.

3 DENTRO DEL PRESENTE SOBRE N°1 ANTECEDENTES HEMOS
COLOCADO LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

2026 ARG DE LAMEMORIA POR LAVERDAD Y LA JUSTICIA -
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OO LE CONCEXG DEL ITE DE MO -]
2.1. El recibo de adquisicion del pliego de la Licitacion.
3.2. La garantia de la propuesta, La misma esta constituida en (describirla)
fet et ek eet eeh ses eea ebe bus tre see aan een sen men eue tre see es sen sas ses e e o POT UN MoNto de S...
............... Adjuntamos elemento probatorio.
8.3. La constancia de inscripcién en el registro de proveedores del
municipio, con el siguiente N° de inscripcion: ... .. .. v e
3.4. Copia del/ os Estatuto/ s (contrato/ s), social/ es, actualizado/ s.
3.5. Copia de los elementos que acreditan la personerfa del representante

firmante y de la duracién de la sociedad, en las condiciones previstas en el legajo.
3.6. Declaracién Jurada en la que manifestamos no estar incursos en
ninguno de los impedimentos para ser oferentes, segln lo solicitado.

3.7. Copia del Acta de Directorio o acto similar de donde surja la decisién
social de presentarse a la Licitacion. (En caso de presentarse en Union Transitoria)
3.8. Constancia de inscripcion en ARCA. (Si esta no se encontrare
actualizada en el Registro de Proveedores del Municipio).

3.9. Constancia de inscripcién en Ingresos Brutos. (Si esta no se encontrare
actualizada en el Registro de Proveedores).

3.10. El presente pliego (sélo en original) incluyendo las circulares aclaratorias,
firmado en todas sus fojas.

3.11. Anexo B: Declaracién Jurada Directivos y Responsables — Personas Juridicas
— Ley 13074/03 — Dto. 340/04 — Registro Deudores Alimentarios Morosos de la
Pcia. de Buenos Aires. COMPLETO, incluido los sindicos; acompafiada de los
Certificados de Libre de anotaciones.

3.12. Copia de la Documentacién mediante la cual se acreditan antecedentes en
la prestacién de servicios similares dentro y/o fuera de la jurisdiccién de la

Provincia de Buenos Aires
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Todas las fojas que constituyen nuestra oferta las hemos suscrito y aclarado con
sellos nuestras firmas.

Todos los elementos consignados en este Sobre N°1 se encuentran firmados por
el Representante Legal.

4, DENTRO DEL SOBRE N2¢2 PROPUESTA, HEMOS COLOCADO LA

SIGUIENTE DOCUMENTACION:

S e

4.1.1.1.3. Estructura administrativa y de supervisién que se organizara
para la direccion del personal.

4.1.1.1.4. Documentacién de Playa de Estacionamiento de Unidades.
4.1.1.1.5. Datos completos del Representante de la empresa.

4.1.1.1.6. Propuesta de Equipamiento.

INFRAESTRUCTURA ASOCIADA AL SERVICIO.

Todos los elementos consignados en este Sobre N°2 se encuentran
firmados por el Representante Legal.

(FIRMA DEL PROPONENTE CON

ACLARACION DE PUNO Y LETRA O SELLO).”

ANEXO B: DECLARACION JURADA DIRECTIVOS Y RESPONSABLES -
PERSONAS JURIDICAS-

o

#2026 - ARQ DE LA MEMORIA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA -
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Ley 13074/03 Deudores Morosos Alimentarios

A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY 13074/03 “DEUDORES
MOROSOS ALIMENTARIOS, ARTICULOS 5 INCISO “C”, ART 6.Y ART. 7
COMO PROVEEDOR N2 ... DEL MUNICIPIO DE MORENO,
INFORMAMOS CON CARACTER DE DECLARACION JURADA QUE NUESTRA
EMPRESA ES UNA PERSONA JURIDICA SOCIEDAD LEY 19550 Y MODIF. DEL
TIPO (1) coeeerieiiirinnsesensessnasssennanns Y COMO TAL DECLARAMOS QUE LOS
DIRECTIVOS Y RESPONSABLES DE LA MISMA, A LA FECHA SON LOS QUE
SE DETALLAN A CONTINUACION:

APELLIDO Y NOMBRE (COMPLETO, INCLUIDO SINDICOS) TIPO Y N.2 DOC.
CARGO

FECHA DESIGNACION LIBRO N.2 TOMO Y FOLIO y SINDICOS

ARTICULO 2°; Apruébense los anexos, que s€ incluyen al final del presente texto.

ARTICULO 3°: Autoricese al Departamento Ejecutivo a proceder al llamado de la licitacion

plblica para la concesién del servicio publico de transporte colectivo de pasajeros por
automotor del partido de Moreno.

ARTICULO 4°: Autoricese al Departamento Ejecutivo a realizar todas las tramitaciones

necesarias correspondientes al proceso licitatorio que nos ocupa, emitiendo para ello los
actos administrativos tendientes a ese fin, como asi también a fijar fecha para apertura de
sobres, debiendo posteriormente remitir todas las actuaciones a este Honorable Cuerpo a
efectos que el mismo evalie la mejor oferta y proceda conforme lo normado en el articulo

232 del decreto ley 6769/58.

e i de Tu-u floy t"'ip
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ARTICULO 5°: Comunfquese al Departamento gjecutivo, registrese y archivese.

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEIO DELIBERANTE DE MORENO, 18 de lulio de

2026.
Dra. Gima v
Secretaria Leginiatl Emmal o
Hanarable Cencelo ;::Iiig:rama rasidants ndez
Henarsble Concejo Deliserants
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1 kil

PELIMITIFIG DE

MORENO

DOMOE CRECE LA ESPERANZA

Puntos de interes

Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vueita Erecuencia | Movil
Recorrido Minimo
1 MORENO | PASO DEL REY 16.57 20 4

IDA: calle Nemesio Alvarez — Boulevard Evita — calle Pagano —~ calle
Corvaldn - calle Concordia — calle Arribefios — calle Mordn - calle Corrientes - calle Alejandro Graham
Bell - calle Callao — calle Almte. Brown - calle Intendente Corvalén - calle Alejandro Graham Bell -
calle Belgrano — calle Copérnico — Ruta Prov. N°23 - calle Alejandro Graham Bell.

Calles VUELTA: calle Alejandro Graham Bell - calle Galileo - calle Copérnico -
calle Belgrano - calle Alejandro Graham Bell - colectora sur Acceso Oeste — calle Almte. Brown — calle
Callao - calle Alejandro Graham Bell — calle Corrientes — calle Mordn — calle Arribefios — calle
Concordia - calle Remedios de Escalada de San Martin — calle Justo Daract — calle Chiclana — calle
Bouchard esquina Av. Bartolomé Mitre (culmina recorrido).
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1

i

ALNHISIFHD DE

MORENO

DGNDE CRECE LA ESPFERAMETA

SO TELITE

s L LA ML E WA

=
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™ . BONGIOWANNE
o “ Lo
= i M ayarist
- FoingaLdltleste -
{ "."-fi
tal Mariano
BG oe vies VILLA ZAPIOLA
o s L o
1L e ARGEMTIMO
AW o e - EL ARGEMTIMC
Puntos de interes
ESCUELATECNICAN® 1

Parque

Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Recorrido Minimo

1 MORENO | LOS LIMONES 20.31 ESCOLAR 2
IDA: C.T.M — calle Espafia — calle Cordoba—R.P. N° 23 — calle 2 de Abril — calle Jorge Newbery — calle
Demdstenes — calle Sargento Romero — calle E.Lacroze-Rota N ° 23- calle Puccini — calle Echeverria —
calle Aeronautica Argentina — calle Manuel Galvez - Av. Caveri—R.P. N°23

Calles VUELTA: Av. Caveri- R.P. N°23 —calle C. Colon - calle Sargento Romero —

calle Deméstenes — calle Jorge Newbery — calle 2 de Abril — R.P. N°23 — Av. del Libertador
culminando esquina calle Tucuman.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1 i
MORENO

DOMDE CRECE LA ESPERANTA

EST.PASO DEL REY-SANGUINETTI-BONGIOVANNI
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E ity xRy e
) Faso de ey IRY BRI
Puntos de interes
Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Recorrido Minimo
1 Paso del REY | BONGIOVANI 16.87 10 i

IDA: Estacién Paso del Rey - Av. Alcorta norte — calle Eugenia Ottone de Asconape — calle Soldado
D’errico - calle Eugenia Ottone de Asconape — calle Morén - calle Intendente Dastugue - calle Alejandro
Graham Bell — calle Lucia Rueda — calle Almte. Brown - calle Intendente Dastugue — Av. Gral. José M.
Zapiola — calle Padre Varvello— calle Intendente Gnecco — calle Quilmes — calle Esteban Bongiovani —
calle Gral. Manuel Belgrano — Av. Luis Pasteur.

Calles VUELTA: Av. Luis Pasteur — calle Maipti - Av. Gral. José M. Zapiola - calle
Dean Funes - calle Intendente Gnecco — calle Padre Varvello - Av. Gral. José M. Zapiola - calle Intendente
Dastugue — calle Morén — calle 25 de Mayo - calle Soldado D’errico —calle S. M del carril- calle
Independencia - calle 25 de Mayo— Estacion Paso del Rey.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1 s

MORENO

OOseDE CRECE LA ESPERANTA
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Puntos de interes

Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Recorrido Minimo
1 Moreno Catonas 18.66 20 7

IDA: CTMA calle Espafia-calle Cordoba- Colectora acceso oeste sur-calle Alejandro Graham Bell-
calle Maipu- calle Almirante Brown- calleManuel Belgrano- calle Talcahuano - calle Dr. Gines dela
Quintana - calle Fray Luis Beltran - calle Galileo Galilei — calle José Ingenieros — calle Juan Vucetich

— calle Esteban Bongiovani — calle Jorge Newbery -Calle Gnecco - Calle Tte. Origone

VUELTA: calle Intendente Emilio Gnecco — calle Teniente Origone —

Calles
* calle José Ingenieros — calle M. Belgrano-Calle Bongiovanni-Calle Dean Funes- calle E. Gnecco- calle
Dean Funes- calle M. Zapiola- calle Dr. Gines de la Quintana ~ calle Talcahuano — calle Gral. Manuel
Belgrano — calle Almirante Brown —~ calle Maipt — calle Alejandro Graham Bell - Colectora Acceso
Oeste Norte — Av. del Libertador esquina Tucuman (culmina recorrido)
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1

MOR

wilfn

L RCIFIO DE

ENO

DOMDE CRECE LA ESPERANTA

MORENO —EST. PASO DEL REY — PARQUE PASO DEL REY

ut & [

g

Sports A
s

Puntos de interes

Parque

Caracteristicas del
Recorrido

Zona

Inicio

Finalizacion

kilometros por vuelta

Frecuencia

Movil
Minimo

1

Moreno

Parque Paso del REY

21.9

10

5

IDA: calle Dr. Vera
Lujan — Cjal. Candido Torlaschi— calle M. de Grandi

— calle Emilio Mitre — calle Centenario— calle Saenz Pefia — calle j
— Av. Alcorta norte — calle Lettieri- calle La Industrial-

al. Y. Lettieri — calle

tunel-calle Alcorta Norte— calle Eugenia Ottone de Asconape - calle Soldado Derrico - calle Padre Varvello
- calle Morén — calle José Herndndez — calle Alejandro Graham Bell — calle Pio Xil - calle Almte. Brown —
calle Callao - calle Alejandro Graham Bell — calle Maipti — calle Belgrano — calle Graham Bell.
VUELTA: calle Belgrano- - calle Alejandro Graham Bell - calle Callao — calle Almte. Brown -calle Pio XIl -
calle Alejandro Graham Bell — calle José Hernandez - calle Morén — calle Salvador M. del Carril — calle
Soldado D'errico — calle Salvador M. del Carril — Av. Bartolomé Mitre — calle El Jilguero — Av. Alcorta sur
—calle El indio- calle Lujan - calle Cjal. Y. Lettieri — calle Saenz Pefia — calle A, Argentina — calle Cabildo-Calle
E. Mitre- calle Dr. Asseff — calle Joly{culmina recorrido).

Calles
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Puntos de interes
Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Recorrido Minimo
1 Moreno Marilo 21.6 12 7
IDA: C.T.M — calle Espafia —calle Cérdoba — Ruta Prov. N°23 — calle Cristébal Colon = calle Sgto.
Romero — calle Magallanes— caile G. Galilei- calle Potosi — calle Maipli - calle Vicente Pinzén — calle
Lincoln — calle Hernandao de Magallanes —calle Alvarez Pendas — calle Vicente Pinzon -
call VUELTA: calle Vicente Pinzén — calle Maipu- calle Potosi - calle G.Galilei—
Snes calle Magallanes — calle Romero — calle Hernandarias — Ruta Prov. N°23 — Av. Del Libertador — calle
Independencia — calle Belgrano esquina Av. Bartolomé Mitre (culmina recorrido).
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1
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Puntos de interes
Pargue
Caracteristicas del Zona tnicio Finalizacion kilometros por vuelta |Frecuencia Movil
Recorrido Minimo
1 Moreno Cruce Castelar 22.28 20 8
IDA: C.T.M — calle Espafia — calle Cérdoba — Ruta Prov. N°23 — calle Dr. Ignacio Pirovano —calle Enrique Larreta
— calle Barker — calle Juan Stefani — calle Ceferino Namuncura — calle Félix de Azara - Boulevard Caveri— calle
Manuel Gélvez.
Calles VUELTA: calle Manuel Galvez - calle Aerondutica Argentina — calle Echeverria — calle
Giacomo Puccini — Ruta Prov. N°23 — Av. Del Libertador — calle Independencia — calle Belgrano esquina Av.
Bartolomé Mitre (culmina recorrido).
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Puntos de interes
Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia Maovil
Recorrido Minimo
1 Moreno Morenito 20.8 12 7
IDA: C.T.M — calle Espafia — calle Cérdoba — Ruta Prov. N°23 — calle Atalaya — calle Casimiro José
Davaine — calle Ricardo Gutierrez — calle Clemente Onelli — calle Ecuador — calle Gral. Pinto —calle
Don Bosco — calle Valentin Gémez.
Calles VUELTA: calle Don Bosco — calle Gral. Pinto— calle Ricardo Gutiérrez — calle
Pitagoras — calle Manuel Galvez — calle Andinos — Ruta Prov. N°23 — Av. Del tibertador - calle
Independencia — calle Belgrano esquina Av. Bartolomé Mitre (culmina recorrido).
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1 o5
MORENOD

CHRECE LA ESPERANTA

i

Puntos de interes

Parque
Caracteristicas del kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Minimo

Recorrido
1 Moreno Cruce Castelar 25.3 20 6

3 — calle Manuel Maza - calle Albatros — Av.
lle Aerondutica Argentina - calle Evaristo
omos — calle Miguel Cane ~ calle

Zona Inicio Finalizacion

IDA: C.T.M — calle Espafia — calle Cérdoba ~ R.P. N°2

Néstor Kirchner - Boulevard Caveri— calle Belisario Roldan—ca

Carriego — calle Capitan Alvarez Prado — calle Murillo —calle Los Ar
Fray Antonio Marchena.

Calles
VUELTA: calle Fray Antonio Marchena - calle Miguel Cane — calle Los Aromos
— calle Murillo — calle Capitdn Alvarez Prado — calle Evaristo Carriego — calle Aerondutica Argentina —
calle Belisario Roldan — Boulevard Caveri — R.P. N°23 — Av. del Libertador culminando esquina calle
Tucuman.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1
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Puntos de interes . .
necesita mayor frecuencia
Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia | Movil
Recorrido Minimo
1 Moreno Los Mirasoles 18.7 20 4
IDA: C.T.M. — calle Espafia — calle Cérdoba — Ruta Prov. N°23 —calle
Deméstenes —calle J. Newbery- Calle | la Catolica-calle Stepenson-calle demsotenes- calle Niceto Vega
— calle Santa Rosa —calle Montgolfier-calle F. Lacroze-calle Niceto Vega-calle Demostenes
Calles VUELTA: calle Niceto vega -calle Demostenes — calle Stepenson —calle |. Ia
Catolica-calle J. Newbery- calle Demsotens- Ruta Prov. N°23 — Av. Del Libertador — calle Tucuman
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1

PaLCIRIC DE
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Puntos de interes
Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion kilometros por vuelta Frecuencia | Movil
Recorrido Minimo
3 Moreno BELGRANO Y PASTEUR 135 10 4
IDA: Av. Alcorta norte — calle Uruguay - Av, Bartolomé Mitre — calle Espafia — calle
Cérdoba — Colectora Sur Acceso Oeste -calle Alejandro Graham Bell — Ruta Prov. N°23 — calle Nicolas Avellaneda
call — calle Juan Vucetich — Av. Luis Pasteur — calle Gral. Belgrano.
Bles VUELTA: calle Gral. Belgrano — calle Almirante Brown - calle Maipu - calle
Intendente Corvalan - calle Dorrego — calle Uruguay — calle Chiclana — Av. Del

Alejandro Graham Bell - calle
do).

Libertador esquina calle Tucumén (Finaliza recorri
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1
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Puntos de interes

Parque

Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion [kilometros por vuelta Frecuencia | Movil

Recorrido Minimo

1 Paso del Rey PIBA 24 40 4

IDA: Estacién Paso del Rey - Av. Alcorta norte - calle Eugenia Ottone de Asconape — calle
Independencia — calle El Jilguero— calle Morén — Av. De la Rivera- calle Jose Manuel Estrada - calle
Paganelli— Av. de |a Rivera - calle José. M. Zapiola— calle El Jilguero — Av. De la Ribera — calle Padre
Varvello — calle Emilio Gnecco — calle Quilmes — calle Bongiovanni — calle Arribefios — calle Roma —

calle Facundo Quiroga - calle Da Vinci— calle Dean Funes - calle 2 de Abril - calle Corrientes - calle

Puente Marquez — calle Mendoza - calle Martin de Gainza - calle Remedios de Escalada.

VUELTA: calle Remedios de Escalada - calle Martin de Gainza — colectora

Acceso Oeste norte — calle Emilio Gnecco — colectora Acceso Oeste sur - Av. de la Rivera— calle El

lilguero - calle Zapiola — Av. De la Rivera — calle Paganelli — calle Edison - calle Lucia Rueda - calle

Luther King — calle Salvador M. del Carril - calle Soldado D’errico -calle Salvador M. del Carril — Av.
Alcorta norte — Estacién Paso del Rey (culmina recorrido)

Calles
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1 [Pe——
MORENO

EL FARO

.
e

e

TRIILY
WILLAMRIEWV A

- =/
- -3 =
':ﬁ;hf?- :
LAS CATOMAS WILL A TRINID AT
Puntos de interes
Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Einalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia | Movil
Recorrido Minimo
1 TRUJUI PUERTE ROCA 18.31 55 5
IDA: Calle Murillo y calle Los Olmos, calle Diag. Arroyo, Moctezuma, calle A. Argentina, calle
R.Guiraldes, calle Discepolo, calle R. guiraldes, calle Murillo, calle A. Prado, calle E. Carriego, calle
A.Argentina, calle B. Roldan, Av N. Kirchner, calle J. Vucetich, calle Triunvirato, calle Alvarez Pendas,
Calles AvN. Kirchner, calle Quilmes, calle pedro Echague, calle Defensa, calle Magallanes
vuelta: Ruta n 23, calle M. Maza, calle Albatros, Av N, Kirchner, calle Roldan, calle AlvarezPrado, calle
R. Guiraldes, calle Discepolo, calle R. Guiraldes, calle A. Argentina, calle Moctezuma, calle Murillo,
esqLlos Olmos
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1

Pt F T

LS CaTONAS

Puntos de interes

Parque

Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Minimo

1 TRUJUI U.N.M 34.1 55 5

Recorrido

IDA: calle Caveriy R.P. N 23 - calle Ricardo Gutierrez - calle Aeronautica Argentina - calle Virgen de
Lujan - calle Albatros - Av N. Kirchner - calle Vucetich - calle Triunvirato - calle Alvarez Pendas - Av. N.
Kirchner - calle Quilmes - calle Pedro Echague - calle Defensa - calle Vicente Pinzon - calle Segundo
Sombra - calle C. Colon - calle Quilmes - calle M. De Gainza - colectora Acceso Oeste Norte - calle 2 De
Abril - calle Arribefios - Colectora Acceso Oeste Norte - calle Int. Gnecco - Colectora sur Acceso QOeste
calle Da Vini - calle s. Del Carril - calle Mendelsohn - Av. de La Ribera, calle Paganelli - Av. de la Rivera -
calle Merlo - calle Salvador M. Del Carril - Av. Bartolome Mitre esquina calle Arribefios.

Vuelta: calle Arribefios - calle santa Fe - calle Misiones - calle Soldado D errico - calle P. Varvello - calle
Moron - Av. De La Rivera - calle Felix Mendelsohn - calle Salvador Maria Del Carril- calle Int Ghecco -
calle Quilmes - calle Esteban Bongiovani - calle Arribefios - calle 2 De Abril - calle Corrientes - calle Pte
Margquez - calle Mendoza - calle Martin De Gainza - calle Quilmes - calle Cristobal Colon - calle Don
Segundo Sombra - calle Pinzon - calle Defensa - calle Pedro Echague - calle Quilmes - calle N. Kirchner
- calle Albatros - calle Diaz Velez- R.P.N23~- calle Caveri.

Calles

pauracimo 08 SEGRETARIA DE
mz;MORENO T SITO Y TRANSPORTE 1\
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1Z,
de Trarsito y Tram noite
NQIPIO BE MORENC




| DATQS COMPOSICION DE ZONA i
RECORRIDO KM/VUELTA| UNIDADES

1 |MORENO-PARQUE GAONA 16.57 4
2 |MORENO TRUJUI TECNICA N °1 20.31 2
3 |EST. PASO-SANGUINET!I BONGIOVANI 16.87 7
4 IMORENO PARQUE PASO DEL REY CATO 17.02 7
5 IMORENO ET. PASO DEL REY. PARQUE 21.09 5
6 IMORENO VILLA ANGELA MARILO 216 7
7 [MORENO STA PAULA CRUCE CASTELAR 21.98 8
3 IMORENO CUATRO VIENTOS MORENITO 20.8 7
5 | MORENO C. CASTELAR STA BRIGIDA 25.3 6
10| MORENO LOS MIRASOLES 18.7 4
11|MORENO — RANCHO — PARQUE PASO D 135 4
12|PASO DEL REY CHACO CHICO PIBA 24 4
13|CATALINAS PUENTE ROCA 18.31 5
14|TRUJUI PASO DEL REY POR LA RIVERA 34.1 5

290.15 75
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1 ~.§-;;;.-':,;.a -
MORENO
DOMDE CRECE LA ESPFERANZA
.asa Electricida e
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Puntos de interes
Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Recorrido Minimo
2 Moreno Moreno Sur 11.31 18 4
IDA: calle Dr. Vera — calle Claudio M. Joly — calle Mariano y Luciano de La Vega - calle Emilio Mitre -
calle José M. Paz — calle Diagonal del Cafién — Av. Camino de |a Rivera — calle Cochabamba — calle
Hipdlito Irigoyen — calle San Andrés — Av. Camino de la Rivera.
Calles VUELTA: Av. Camino de la Rivera - calle Diagonal del Cafién — calle Centenario
— calle Aristébulo del Valle — calle Asseff - culminando Av. Alcorta sur entre calle De la Vega y calle

Asseff.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1 Q.;:,;,:.m; e
MORENO
DOMDE CRECE LA ESPERANZA
m?';h- - o n
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Puntos de interes

Parque

Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia Movil

Recorrido Minimo
2 Moreno Moreno Sur 7.93 20 5
|DA: PLAZA MARIANO MORENO (calle Dr. Vera) - calle Larrea — Boulevard Perén — calle Diagonal del
Cafién — calle Tomas Espora — calle Fonrouge — calle Lavoisier esquina calle Roberto Koch.
VUELTA: calle Roberto Koch — calle Centenario — calle Diagonal del Cafién — calle Centenario — calle
Calles Castelli - calle Juramento — calle Alberti - calle Centenario — calle Diagonal del Cafién - Boulevard Perdn
~ calle Dr. Asconape. Culminando esquina Claudio M. Joly.

N\
r\/"\

SECRETARIA DE
Tninsrro Y TRANSPORT
EREEZ] WIART

f
Secretatio de Tra
MUMIGIPIO PE MORE

MUNICIFIO DE

O

LA
¢ e

\——.

v




i
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1 e
MOREMNO

DOMNDE CRECE LA ESPERANZIA

MORENO SANTA ROSA CASASCO

Club
Tl Dasrsrdemy T o asritaiend : Defensores De roTena -
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T =
= 5,
VILLA SA
PUENTE LA
CASCALLARES
b RIFIFI @“r. rifi i
=) 6
= :
b LA PORTENA I ca
e T oPaA
CASCALLARES LA PORTENA
,;"oc"
P
ATALAYA @
o Parque
Caracteristic . . . . ] q )
s Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Recorrido Mintg
2 Moreno Moreno Sur 13.26 15 5

IDA: PLAZA MARIANO MORENO (calle Dr. Vera) — calle Claudio M. Joly - calle Dr. Asconape — Av. Alcorta sur — Av.
Piovano sur — calle H. Irigoyen - calle Catamarca — calle Cervifio - Av. Miero — calle Miguel Angel = calle Reverendo Padre
Ansaldo — calle Lépez Bouchardo — calle Manuel Obarrio ~ Av. Monsegur — calle Reverendo Padre Fahy — calle San Luis -
calle Santi Spiritu — calle San Pablo — calle Goethe - Av. Argentinidad - calle Juan Bautista Ambrosetti esquina calle
Calles Guido Spano.

VUELTA: calle Juan Bautista Ambrosetti — calle San Pablo — calle Santi Spiritu — calle San Luis -
calle Reverendo Padre Fahy — Av. Monsegur — calle Manuel Obarrio - calle Lopez Bouchardo — calle Reverendo Padre

Ansaldo — calle Miguel Angel — Av. Miero — calle Cervifio — calle Catamarca — calle 9 de Julio- calle Zeballos — culminando

trecorrido calle Zeballos esquina calle Dr. Asconape.

punscmo D SEGRETARIA DE
%/2:—} MORENO TRANSITO Y TRANSPOR‘;E/_\
ATV ; ERRIZ, RIARTIN

Szcrstatio de Transilo y Trangporte
MU?\!E&E‘,F‘EO pE MORENO



PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1 ——
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Puntos de interes
Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Recorrido Minimo
2 Moreno Moreno Sur 11.14 8 12
IDA:; PLAZA MARIANO MORENO (calle Dr. Vera) — calle Claudio M. Joly — calle Dr. Asconape — Av. Alcorta
sur — Av. Piovano sur — calle H. Irigoyen — calle Aurora — calle Julian Alvarez — calle San Luis — calle El
Tiziano - Av. Argentinidad - calle Barcarce - calle San Mateo.
Calles VUELTA: calle San Mateo — calle El Tiziano — calle San Luis — calle Julidn Alvarez -
calle Aurora — calle H. Irigoyen — calle Zeballos — calle Claudio M. loly esquina calle Int. Asseff.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1
MORENO

DOMDE CRECE LA ESPERANIA

MORENO MANANTIALES

MM arianc Moreno

Jub v Biblhioteca
YVILLS Sailas

' PUENTE
CASCALLARES
RIFIFI
RAM Es" . _;ﬂ:'ﬂ-'
SCALLARES A @ &
ek )
T -
% —
| i -
. X3
A 3 &5
Q Parque El Recreo =
Rio Alegre =
: =
Puntos de interes
Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Recorrido Minimo
2 Moreno Moreno Sur 12 6
IDA: PLAZA MARIANO MORENO (calle Dr. Vera) - calle Claudio M. Joly — calle Dr. Asconape — Av

Alcorta Sur — Av. Piovano sur — calle Reverendo Padre Fahy — Av. Argentinidad — calle Ambrosetti

calle Tierra del Fuego

VUELTA: calle Tierra del Fuego — calle San Nicolas — Av. Argentinidad — calle
— calle Zeballos — calle Claudio M. Joly

Calles
Revendo Padre Fahy —~ Av. Piovano Sur — calle Miguel Angel
esquina Dr. Asconape (culmina recorrido)
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1

MORENO EST. LA REJA LOS ROBLES

Fancisee 2 PTIE DTIURETIY Yl
TancIsco _ e Nl

Alvarez ¢

ALTOS DE
LA REJA S

PUENTE VILLA SALAS
ol % CASCALLARES
Oies RIFIF]
?ﬁ"*gﬁﬁ ol
CASCALLARES Bﬁ,\.a k: Qd—’
B 5
E s Wi g
= i L F G Ezgas e _'-‘2'
gt esioyras D.E.R ( DISTRITO ECOLOGICO ROGGERO)
Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Recorrido Minimo
2 Moreno Los Robles 19.75 10 5

IDA: PLAZA MARIANO MORENO (calle Dr. Vera) — calle Claudio M. Joly -
calle Dr. Asconape — Av. Alcorta Sur — Av. Piovano sur — calle Reverendo Padre Fahy — Ruta Prov. N°7
— calle Rocha Blaguier — Av. Storni — cruce de vias — calle Rubén Darfo — Av. Argentinidad - calle
Benito Judrez - calle Gral. Juan B. Bustos.

Calles
VUELTA: calle Juan B. Bustos - calle Benito Judrez — Av. Argentinidad —
calle Rubén Dario - calle Zeballos — calle Fernando Abramo — Ruta Prov. N°7 calle Julidn Alvarez -
calle Zeballos - culminando calle Claudio M. loly esquina calle Dr. Asconape.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1 e e
MORENO

DOMOE CRECE LA ESPERANTA

RECORRIDO: MORENO ALTOS DE LA REJA

ESU 5w
ANDRE "

Puntos de interes
Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Einalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Recorrido Minimo
2 Moreno F.Alavez 13.44 10 6
|DA: PLAZA MARIANO MORENO {calle Dr. Vera) - calle Claudio M. Joly - calle Dr. Asconape — Av.
Alcorta Sur — Av. Piovano sur — calle Reverendo Padre Fahy — Ruta Prov. N°7 - calle Rocha Blaquier -
Av. Storni — cruce de vias — calle Ruhén Darfo — calle Pilcomayo - calle Mariano Moreno - calle
Calles Colombres - calle J.M.Pereda - calle Ibera - calle Francisco P. Moreno - calle Ruben Dario.
VUELTA: calle Rubén Dario - calle Zeballos — calle Fernando Abramo —
Av. Piovano sur - Ruta Prov. N°7 - calle Julian Alvarez — calle Zeballos - culminando Zeballos esquina
calle Dr. Asconape.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1

e

MUNCIFIO DE

MOREN(

DOMOE CRECE LA ESPERAMNIA

MORENO — LOMAS VERDES -CEMENTERIO

L O PEaS WERDES

Puntos de interes

calle Ottokrause — calle B. Roldan — calle Guemes — calle Plutarc

Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Recorrido Minimo
2 Moreno DON BOSCO 13.5 30 4
IDA: CTM — calle Espafia — calle Santos Vega - calle Sarmiento — calle Calderon-
calle Marmol — Calle Peru- Calle Carlos Gardel-— calle Plutarco — calle Guemes — calle Belisario Roldan - — calle
Ottokrause— calle Larreta — calle El Rebenque— calle Estados unidos — calle F. Varela- Ruta Prov N°25-Calle B.
Calles ——-—
VUELTA: calle B. Roldan — calle Estados unidos — calle El rebenque — calle Larreta —

o — calle C Gardel-— Av. Peru - calle Guatemala

— calle Cjal. Rosset- calle Rivadavia- Av. Piovano (culmina recorrido).
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1 Py
MORENO

DONDE CRECE LA ESPERANIA

MORENO — REJA GRANDE.

EJA Gr WMDE

DRTEJARENA

]

ALTOS DE 4,
LA REJA  Mong,

Puntos de interes

Par i
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia | - ;:‘;::v“
Recorrido
2 Moreno | REJA GRANDE 18.8 25 3

IDA: CTM — calle Espafia — calle Santos Vega — calle Sarmiento — Av. Victorica

— Colectora Acceso Oeste norte — calle Larreta — calle Democracia — calle Belisario Roldan - Colectora
Acceso Oeste norte — calle Luis de Camoens — calle Gral. Savio — calle Moctezuma ~ calle Atahualpa — calle
Don Bosco.

VUELTA: calle Don Bosco — calle Atahualpa - calle Moctezuma - calle Tupac

Calles
Amaru — calle José Cortejarena — Colectora Acceso Oeste norte — calle Florencio Varela - calle Estados
Unidos — calle Belisario Roldan — Colectora Acceso Oeste sur— Av. Peru —calle C Larralde— Av, Piovano
esquina Rivadavia (culmina recorrido).
A MURNICIPIO DE £
-~ SECRETARIA DE
@:{_—7 MORENO TRANSITO ¥ TRANSPORTE

(’f—\ F\E&%%ﬁﬁiﬁ'ﬂh
% % , . : = 5-5-5,%{;('\0 de Tranglte y Transporie
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N
' N




o~

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1 e
MORENO
RECORRIDO: MORENO E.ALVAREZ SAN CARLOS
e hueaiats 7 «b«&-&“’
" LOMAS VERDES X7
. i::;z*'

CORTEJARENA

SWJ;.""J:E‘J 3
; 3

ALTOS DE 4

LAREJA Moy, g
Jur 5 .
js] b
& .
n':f"
W Y. U -
Puntos de interes
Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Recorrido Minimo
2 Moreno F.Alvarez 22.6 15 6
IDA: PLAZA MARIANO MORENO (calle Dr. Vera) — calle Claudio M. Joly -
calle Dr. Asconape — Av, Alcorta Sur — Av. Piovano sur= calle Reverendo Padre Fahy - Ruta Prov. N°7
a Nacién — Av. Argentinidad - calle Intendente Tulissi —calle

Calles

Mayo ~ calle Tasso — calle
Julign Alvarez — calle Zeballos - culminando Zeballos esquina

— calle Semana de Mayo - calle Diario L
Cnel. Suarez.
VUELTA: Calle Cnel. Suarez — calle Intendente Tulissi — Av. Argentinidad —
ria — calle Semana de

calle Diario La Nacién - Av. Nemesio Alvarez - calle Managua — calle Sanab
Manuel de Falla — calle Petrarca —cruce de vias — Ruta Prov. N° 7 calle
calle Dr. Asconape.

RETARIA DE
RANSPORTE

/\ MUNICIPIO DE
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T
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1 :ﬁx
MORENO
DOMNDE CRECE LA ESPERANTA
RECORRIDO: MORENO LA PROVIDENCIA GUEMES
53 ————— T
’ 5
i i Lok
1.‘@)
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UEMES , o INiNE SRCPPHY e
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A’ 3"
4 JdreZ ol ot
UQES '1‘}2 ' ?‘ é-!. giet ,.i| iy 1 i“‘*T‘;—"“ e?
JJ;::J ]
L i | ;}
8 ESUend
) ANDRE. oy f
ALTOS DE 4, , & Marent
LA REJA  Mong %
Gf;'i.'f 4
5 Casa de Electricidac
Ej }i-!:?‘;l!;;tt
e &
i ?’.i;f;w AR L 'n"i""—" @ 5 [imlim
o bt ,Z."_. - | % ! | £t | 3 : Q_‘ 1.—. "‘j
Puntos de interes
Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |[kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Recorrido Minimo
2 Moreno F.Alavez 23.4 15 5
IDA: PLAZA MARIANO MORENO (calle Dr. Vera) — calle Claudio M. Joly - calle Dr. Asconape — Av.
Alcorta Sur — Av. Piovano sur — calle Reverendo Padre Fahy - Ruta Prov. N°7 = calle Tiradentes — calle
Calles La Yerra — calle La Providencia — Ruta Provincial N°7 — calle Semana de Mayo - calle Intendente
Tulissi — Av. Argentinidad — Av, San Martin — Av. De Las Montoneras.
VUELTA: Av. De Las Montoneras — calle Vidt — calle El Quijote — calle Pilar
- Av. Argentinidad - calle Intendente Tulissi — calle Semana de Mayo - Av. Gral. San Martin - calle
Asuncion - calle Fray Mamerto Esquiu - Ruta Prov. N° 7 — calle Julian Alvarez — calle Zeballos —
culminando Zeballos esquina calle Dr. Asconape.
r\/>1 MUNICIPIO DE SE RETARiA DE
MDE CRECE LA ESPERAN. T NSITO Y TRANSPORT
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1

MOF RENCO

DOMDE CRECE LA ESPERAMN

LIMICTFIO DE

MORENO - CORTEJARENA — WESTON

ORTES

e
b
=

REJA GRANDE
L
4 ﬁ:;ﬁ’*
e
LOMAS VERDES Sl o

HENA

F g r i 1 :
-0 ;
& ESQ. <.
Py ANDRES 4
ALTOS DE 4, , &= | are
L& REJA ’“‘i‘irx-.-f% ) &
LI
Puntos de interes
Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Recorrido Minimo
2 Moreno WESTON 12.99 30 2
IDA: Av. Bartolomé Mitre — calle Juan XXIll - calle Paisandu - Ruta Prov. N°7 -
calle Pastorini — calle Almafuerte — calle Mariano Calderén — calle Federico Garcia Lorca — calle Séfocles -
calle Jerénimo Luis Cabrera — calle Diario La Prensa — calle La Rioja — calle Miro — calle Jerénimo Luis
Cabrera — calle Luis de Camoens -calle Almafuerte.
Calles VUELTA: calle Almafuerte — calle Wilde = calle Jerénimo Luis Cabrera — calle
séfocles — calle Federico Garcfa Lorca - calle Mariano Calderén — calle Almafuerte — calle Pastorini — Ruta
Prov. N°7 — calle Martin Fierro — Av. Bartolomé Mitre — calle Rivadavia.
/\ MUNICIPIO DE
,/\ RETARIA DE
‘\ ORENO n'gusrro ¥ TRANSPORTE
FRAJZ, MAﬁﬂm‘
de Transito y Trans
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1 b il

il
MOIIRENO

COMDE CRECE LA ESPERANZA

MORENO - K41

~J RENA

REJ G GRAMNDE

N

5.
LOMAS VERDES o ¥ &

T IS o0
e
Lo fipermercadao (
La Reja | -
i _— i
- . =1
" 1 ANMDRES
ros DE 4, =
RE.JA oy 5 ae
Hur -
Puntos de interes
Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Recorrido Minimo
2 Moreno K41 15.51 10 7
IDA: CTM — calle Espafia — calle Yiamonte — calle Florencio Molina Campos — calle Gral. Miguel de
Giiemes - calle Belisario Roldan — calle L. Lugones— Av. Storni — calle Cuyo - calle Diagonal Napoles —
calle Séfocles — calle Jerdnimo Luis Cabrera — calle Fray Mocho ~ calle La Rioja - Colectora Acceso
Oeste sur — calle Cambaceres.
Calles

VUELTA: calle Cambaceres — calle La Rioja — calle Fray Mocho - calle Jerénimo Luis Cabrera —calle
séfocles — calle Diagonal Népoles — calle Cuyo —calle L. Lugones Av. Storni— calle L. Lugones - calle
Belisario Roldan — calle Gral. Miguel de Gitemes — calle Florencio Molina Campos — Av. Del Libertador
esquina calle Tucumdn (culmina recorrido).

?.,%Rﬁﬁﬂ.%\ ANSITO Y TRANSPOR}E/\

MUNICIPIC DE RETARI A DE

Fﬁ:@'_{ RARTIN
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1 Japoriicegt
MORENQ
MORENO — LA REJA Il - SAN ENRIQUE
N3 “ 2
& ‘3“3“1’% “;3‘%-
&
REJA GRANDE .
&

CORTEJARENA e -
E . i
@
K.‘:{- MINe o i, g
~m L
To @@ F =

e
1;:&.

FGETTTIET O S
t

y De Ezequ
ALTOS DE 4, =
L& REJA Mong.,  &F
Puntos de interes
Pargue
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Recorrido Minimo
2 Moreno SAN ENRIQUE 21 12 8
IDA: CTM — calle Espafia — calle Santos Vega - calle Sarmiento — Av. Victorica — Colectora Acceso
Oeste norte -calle Larreta — calle Democracia — calle Belisario Roldan - Colectora Acceso Oeste
norte — calle La Rioja — calle Victorino de La Plaza — calle Garibaldi — calle Calderdn de la Barca -
calle Gral. Savio - calle Gustavo Adolfo Bécquer — calle Viedma-calle Atahualpa.
VUELTA: calle Atahualpa-calle Viedma — calle Gustavo Adolfo Bécquer
Calles — calle Gral. Savio — calle Calderdn de la Barca — calle Garibaldi ~ calle Victorino de la Plaza —calle La
Rioja — Colectora Acceso Oeste norte — calle Florencio Varela — calle Estados Unidos — calle Belisario
| Libertador esquina Tucuman (Culmina recorrido).

Roldan — Colectora Acceso Oeste sur — Av. De

NSPORTE /

SECRETARIA DE
TRANSITO Y TRA

/>’\ MUNICIPIO DE
% DONDE CRECE LA ESPERANZA
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1 M‘;k@; .
MORENO
MORENO-RANCHO GRANDE-EST.PASO DEL REY

|

Flectricidad
o o fog ey B | LS .
17‘{‘-._1_-5.4 }--._, L W;E q L U,l'?‘}
Puntos de interes
Pargque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Recorrido Minimo
2 Paso del Rey | Bongiovani . 13 25 2
IDA: Av. Alcorta norte - calle Uruguay - calle Concordia — calle Bouchard -
calle W. Scott — calle San Juan Bautista - calle Vicente Lépez y Planes — calle Gral. Guido - calle Remedios
de Escalada de San Martin —calle Concordia — calle Facundo Quiroga — calle 5anta Ee — calle Pio XlI- calle
Calle Independencia — calle 25 de Mayo - Av. Alcorta norte.
L VUELTA: Av. Alcorta Norte - calle Eugenia Ottone de Asconape - calle
Soldado D’errico — calle Pio Xl - calle Santa Fe — calle Facundo Quiroga — calle Concordia — calle Corbalan-
Calle Guido — calle Vicente Lopez y Planes — calle San Juan Bautista — W.Scott —calle Bouchard — calle
Chiclana — Av. Del Libertador y calle Tucumén (Finaliza recorrido)
SECRETARIA DE
TRANSITO Y -rnAN;po{'rE\
f W2, MARTIN
Secretzro de Transito y Transporte
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO A

el S

PALINACO DE

MORENO

DOMDECRECE LA ESFERANIA

MORENO — CEMENTERIO - CORTEJARENA

T

%

CORTE.Js 2ENA

3

ool
e
N

LOMAS VERDES

-h :
Descanso El ¢ ¢
tegrinn La Relasg f:“?}\ 42 5
.-";-. _Eﬁ" \ES
. < r.?r? = —“
LaReja %, docoto @ <
; Defens ore
A E Ay
- iny By
ESQ. SAN
ANDRES o
ALTOS DE s Moregd "
LA REJA (oaneds ¥Avavia ' , )
\.,:"l..:? ’;:'E_E ‘i& @
Puntos de interes
Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Recorrido Minimo
2 Moreno CORTEJARENA 18 10 8
IDA: CTM — calle Espafia — calle Viamonte - calle Rivadavia — calle Libertad
— calle Soldado Marcelo Toledo - calle Gral. Miguel de Giiemes - calle Belisario Roldan—calle G.
Larralde ~ Av. Storni—calle Islas Malvinas — calle G. Lorca ~ calle Cuya — calle Diagonal Napoles —calle
el séfocles — calle Jerénimo Luis Cabrera— calle Miro- calle Almafuerte-calle Wilde- calle Cabrera.
. VUELTA: calle Jerénimo Luis Cabrera - calle Séfocles — calle Diagonal Napoles — calle Cuyo — calle
Belisario Roldan — calle

G. Lorca — calle Islas Malvinas — Av. Storni — calle G, Larralde L

Gral. Miguel de Gliemes — calle Soldado Marcelo Toledo —ca
calle Tucumén (culmina recorrido).

ugones — calle

lle Libertad — Av. Del Libertador esquina
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1

wilSue

PALNICIPIO DE

MORENO

DOMDE CRECE LA ESPERANIA

MORENO PASO DEL REY POR JOLY

t A DIDEDA

Puntos de
interes
Parque
Caracteristic Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia Movil
as del Minimo
Recorrido 2 P Est Paso del 6.3 30 1
Rey
IDA: calle Dr. Vera — calle Claudio M. Joly - calle Lujan — calle Concejal Céndido Torlaschi - calle G. de Cordova —
calle El Indio — Av. Alcorta Sur.
Calles VUELTA: Av. Alcorta Sur — calle Lujan - calle Claudio M. Joly — calle Centenario - calle Aristébulo
del Valle - calle Dr. Asseff ~ culminando Av. Alcorta Sur entre calle De la Vega y calle Asseff

U e SECRETARIA DE
f\/>’1 VIOREMNO TRANSITO ¥ TRANSPORTE
P ALE VIENDHTT . FRAIZ, MARTI -
Secrafgrio de Transilo y Transpor

~
MUNICIPIO DE MORENG



| DATOS COMPOSICION DE ZONA |

ZONA 2
| RECORRIDO | KM/VUELTA| UNIDADES
1 [MORENO VILLA SALAS LA PORTE 11.31 4
2 |MORENO SAN JORGE VILLA SALAS 7.9 5
3 |MORENO SANTA ROSA CASASCO 13.26 5
4 |MORENO RIFIFI 11.14 11
5 |MORENO MANANTIALES 16.47 6
6 |MORENO EST LA REJA LOS ROBLES 19.75 5
7 {MORENO ALTOS DE LA REJA 13.44 6
3 [MORENO LOMAS VERDE CEMENTERIO 135 4
9 [MORENO REJA GRANDE 18.8 3
10{MORENO F. ALVAREZ SAN CARLOS 22.6 6
11|MORENO LA PROVIDENCIA GUEMES 23.4 5
12 |MORENO-CORTEJARENA- WESTON 12.99 2
13[MORENO-K41 15.51 7
14| MORENO LA REJA 2 SAN ENRIQUE 21 6
15|MORENO-RANCHO G. EST. PASO D. R 13 2
16| MORENO-CEMENTERIO-CORTEJARENA 18 8
17|{MORENO EST. PASO DEL REY JOLY 6.3 1
258.37 86
—
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1 MuMCIPIO DE
MORENO

DOMNGE CRECE LA ESPER

CIRCUITO CENTRICO SANITARIO

ESQ. SAN
ANDRES

LA RIBE

PUENTE
CASCALLARES

Puntos de interes
Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Recorrido Minimo
2 Moreno MORENO 12.8 30 3
IDA: Av. AlvarezThomas, calle Blas Parera, calle Manuel Obarrio, calle Diagonal del Cafidn, calle
Ituzaingd, calle José Paso, calle Marcos Paz, calle Asseff, calle Joly, calle M. y L. de la Vega, Av. Alcorta
Calles norte, calle Defensa, Av. Bartolomé Mitre, calle Vicente Lopez, calle Chiclana, Av. Del Libertador.
VUELTA: Av. Libertador, Av. Francisco Piovano, Hipélito Hirigoyen, Manuel Obarrio, AV. Monsegur,
Padre Fahi, Alvarez Thomas.
l'<\ MOSBENO SECRETARIA DE
DONDE CRECE LA SencRANZA T NSITO Y TRAN g PORTE
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1

MORENO

DOMOE CRECE LA ESFERANZA

EST. FRANCISCO A. LA REJA MORENO

K=)
i : . Biiipne L8
2 _ " qﬁ‘:‘u Fth i o
.k
ISQ e
|Fe J ot
2, L. a
@ L a Rﬂjﬂ Hinermercado |
.-E-;‘ i l
H _ » et .h.‘ . >
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£ ESQ. SAN. /
%, ANDRES .. B8
ALTOS DE = . & Moreno
L& REJA b 3
A L
o Casa ue
=
: &
&
_15‘:1:3
; &
- b Biklioteca Q
3 0 Mar. no Moreno -
PUENTE VILLA SALAS
i 4 CASCALLARES
Puntos de interes
Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kllometros por vuelta Frecuencia Movil
Recorrido Minimo
2 Alvarez Moreno 21.9 45 4
Ida: Av. Gral. San Martin, calle Managua, Av. N. Alvarez, Av. Ramon Falcon,
calle Ruben Dario, Av. Monsegur, calle Manuel Obarrio, Boulevard. Pte. Perdn, calle Asco napey calle
Calles j.M. Joly finaliza.
atle Vuelta: calle Dr. Vera, calle Paso, Boulevard Peron, calle M. Obarrio, Av. Monsegur, calle Ruben Dario,
Av. Ramon Falcon, Av. N. Alvarez, calle Managua y Av. San Martin finaliza.
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MLUNIQOFIO OE

MORERN

DOMNDE CRECE LA ESPERAMTA

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1

EST. FRANCISCO A. MORENO PASO DEL REY

SCOY

5 ESQSAN
o« ANDRES

ALTOS Tl
LA REJA
Ko
&
o
(s
11“."
£
E
[ { "I .fl ;l } ?
e K8 s . 54
! 1
PUENTE VILLA SALAS i_l
3 FAGIALLARFS i
Puntas de interes
Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia | Movil
Recorrido Minimo
2 Moreno CORTEJARENA 235 55 4

Ida: Av. San Martin, calle Managua, calle Int. Tullissi, calle Semana de mayo,
calle Sanabria, Av. Monsegur, calle M. Obarrio, Boulevard Pte. Peron, calle Asco nape, calle Zeballos,
calle My L. de la Vega, Av. Alcorta norte, calle Defensa, Av. Bme. Mitre, calle 25 de mayo finaliza.
Vuelta: Av. Alcorta Sur, calle Asco nape, Av. Bme, Mitre, calle Corvalan, calle Dorrego, calle De la
Calles Quintana, calle M y L. de la vega, calle Aristébulo del Valle, calle Dr. Vera, calle J. J. Paso, Boulevard Pte.
Peron, calle Manuel Obarrio, Av. Monsegur, calle Sanabria, calle Semana de Mayo, calle Int. Tullisi, calle
Managua, y
Avy. San Martin finaliza.

Infraestructura
Necesaria
<> pnaceis S SECRETARIA DE
) MORENO TRANSITO ¥ TRANSPORTE

Zﬁf\@zﬁ RIART A
_ | S=crslarnio de Transite v Transpo




DATOS COMPOSICION SERVICIO COMPLEMENTARIO

ZONA 2
RECCORRIDO KM/VUELTA| UNIDADES
P1|CIRCUITO CENTRICO SANITARIO 12.8 3
P2|EST. FRANCISCO A. LA REJA MORENO 21.9 4
P3|EST. FRANCISCO A. MORENO. PASO DEL REY 23.5 4
58.2 11
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1 [N"

MUNICIMO DE

MORENO

DOMNDE CRECE LA ESPERANTA

ia DE RO
REJA GRANDE

CORTEJAREMNASA

OESTE Francisco Vi
Alvarez
o I 4
Ld RE & no
Puntos de interes
Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia | Movil
Recorrido Minimo
3 Moreno AGUARIBAY 33.2 25 7
IDA: C.T.M. — calle Espafia — calle Santos Vega — calle Sarmiento ~
Av. Victorica — Darwin Passaponti (Ruta Prov. N°25) — Av. Presidente Hipdlito Yrigoyen (Ruta Prov.
*24) — calle Biifano — calle Curapaligue — calle Mario Buschiazzo — calle La Musica — calle Rembrandt
Calles - Calle Maria Curie
VUELTA:calle Rossini— calle Maria Curie - Av. Presidente Hipolito
Yrigoyen (Ruta Prov. N°24) - Darwin Passaponti (Ruta Prov. N°25) — Colectora Acceso Oeste — Av. Del
Libertador esquina Tucuman.
I mSEENOS SEgRETAnis D
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1

N

MUMICIPIO DE

MORENO

DOMDE CRECE LA ESPER

i, EE D RO

Framnciscd

PARDE CESTE
\‘"\..

5 .

CORTEJHREM &

- 15

» r'k.-‘:i_'afrg'l?‘_il "‘:"
i

RE o GRANIDE

Josse O

Clulb
Hocke

SAlvarez

— f iy

r'?L.ang L BEX i IE -
Puntos de interes

Parque

Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Recorrido Minimo

3 Moreno | DON SANCHO 38.8 24 7

Calles

IDA: C.T.M. — calle Espafia — calle Santos Vega — calle Sarmiento—
Av. Victorica — Darwin Passaponti (Ruta Prov. N°25) — Av. Presidente Hipdlito Yrigoyen {Ruta Prov.
N°24) — Av. Derqui—calle La Escultura — calle S

Presidente Hipdlito Yrigoyen (Ruta Prov. N°24) - Darwin Passapon
calle Alsina — Av. Del Libertador y calle Tucuman (culmina recorrido).

antos Discépolo - calle Somellera — calle Paris.
VUELTA: calle Paris — calle San Fernando - calle Angel Gallardo- Av.
ti (Ruta Prov. N°25) — Av. Victorica -
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1 i i
MORENQ

DOMNDE CRECE LA ESPERANTA

José C. F

Changormas

ok Wiio

Hookey 3

untry Tl m

oy =1 W

L VERGEL - y
g " SAaAMTA BF

" saPprTa srbGiIDa
P Ak E QDESTE s

Cruce® Castelar Fro

Wivero B Sl de Moreno §

SECTOR VY

AEAR Sy DE GRO ' m

“Sene RE.SA GRANMNDE

CORTE JARER A

EL ODESTE Franciscd

; Aldvarez W = P
ALTOS DE or :“L.
LM RESA = L=

Puntos de interes

Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Recorrido Minimo
3 Moreno | LA ESPERANZA 412 24 7

IDA: C.T.M. — calle Espafia — calle Santos Vega — calle Sarmiento — Av.
Victorica — Darwin Passaponti (Ruta Prov. N°25) — Av. Presidente Hipélito Yrigoyen (Ruta Prov. N°24)
— Av. Derqui — calle Juan Torres de Aragon — calle Rio de la Plata - calle Leén Bouche —calle Murilio-
Calles calle Somellera
VUELTA: calle Somellera — Av. Derqui - Av. Presidente Hipdlito
Yrigoyen {Ruta Prov. N°24) - Darwin Passaponti (Ruta Prov. N°25) — Av. Victorica - calle Alsina = Av.
Del Libertador y calle Tucumdn (culmina recorrido).
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Francreea,,
Slvares Te—

Puntos de interes
Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia | Movil
Recorrido Minimo
3 Moreno EL VERGEL 42.7 24 7
IDA: C.T.M. - calle Espafia — calle Santos Vega — calle Sarmiento — Av. Victorica — Darwin Passaponti
(Ruta Prov. N°25) - Av. Presidente Hipélito Yrigoyen (Ruta Prov. N°24) - Av. Derqui - calle Somellera
calle Quirno Costa — calle La Escultura y calle tres de febrero
VUELTA: calle La Escultura — Av. Derqui - Av. Presidente Hipdlito
Calles Yrigoyen (Ruta Prov. N°24) — calle Moliere — calle Curapaligue — calle Agote — calle Hipélito Vieytes —
calle Araucanos - Av. Presidente Hipdlito Yrigoyen (Ruta Prov. N°24) - Darwin Passaponti {Ruta Prov.
N°25) — Av. Victorica - calle Alsina — Av. Del Libertador y calle Tucuman (culmina recorrido)
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1
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Puntos de interes

Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Recorrido Minimo
3 Moreno J.D.PERON 16.6 8 10
(Ruta

Prav. N°25) — calle Martin Fierro — calle Nicarag
Storni — calle Zarate- Calle La Tablada.

Calles
calle Lisandro de la Torre — calle Ecuador =

(Ruta Prov. N°25) — Colectora acceso Oeste sur—

|DA: C.T.M. — calle Espafia — calle Cérdoba — Colectora Acceso Oeste norte - Darwin Passaponti
ua - calle Ecuador - calle Lisandro de La Torre = Av.

VUELTA: calle Costa Rica — calle Storni —calle M. de Aguado- calle Lafinur
calle Nicaragua — calle Martin Fierro - Darwin Passaponti
Av. Del Libertador esquina calle Tucuman (culmina

recorrido)
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1

SaTELITE
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Puntos de interes
Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia | Movil
Recorrido Minimo
3 Moreno LA VICTORIA 14.5 8 10
IDA: CTM — calle Espafia — calle Santos vega — Av. Victorica - cella M. Fierro-calle Colombia — calle
Paraguay — calle Marcos del Bueno — calle Ecuador — calle Hugues - calle L.V Gonzalez —calle
Segurola — calle Lafinur.
Calles
VUELTA: calle Lafinur — calle Shakespeare — R.P. N° 2 3 — Av. del Libertador
— calle Pellegrini - calle Justo Daract — calle Corvalén — calle Merlo — calle Belgrano esquina Av.
Bartolomé Mitre culmina recorrido.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1 —
MORENO
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Puntos de interes

Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion kilometros por vuelta |Frecuencia Movil
Recorrido Minimo
3 Moreno LOMAS DE MORENO 16.93 10 12

IDA: Av. Bartolomé Mitre - Calle N. Alvarez- — calle Alsina — calle Espafia — calle
Cérdoba — Colectora Acceso Oeste norte - Darwin Passaponti (Ruta Prov. N°25) — calle Jacobo Watt — calle
Araucanos — calle Gral. Lamadrid — calle Pedro Agote — calle Ricardo Rojas — calle Gral. Villegas — Av.
Calles Storni.
VUELTA: Av, Storni — calle La Plata — calle Gral. Lamadrid - Darwin Passaponti
(Ruta Prov. N°25) — Av. Victorica — Av. Ba rtolomé Mitre — Rivadavia esquina Av. Piovano (culmina

recorrido)
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1 b <
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Puntos de interes
Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion |kilometros por vuelta Frecuencia | Movil
Recorrido Minimo
3 Moreno PMAS DE MOREN 16.6 9 11
IDA: Av. Bartolomé Mitre entre calle Nemesio Alvarez - Av.. Bme.. Mitre
— Av. Victorica - Darwin Passaponti (Ruta Prov. N°25) — calle Gral. Lamadrid — calle Pedro Agote —
calle Roberto J. Payré — calle Gral. Madariaga - calle Ricardo Rojas — calle Gral. Villegas — Av. Storni—
calle Schumann — calle Gervasio Méndez.
Calles VUELTA: calle Gervasio Méndez — calle Gral. Villegas — calle Ricardo
Rojas — calle Gral. Madariaga — calle Roberto J. Payr6 — calle Enrique Dunant — calle Gral. Lamadrid -
Darwin Passaponti (Ruta Prov. N°25) — Colectora Acceso Oeste sur — calle Rivadavia esquina Av.
Piovano (culmina recorrido)
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1
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Puntos de interes

Parque

Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion kilometros por vueita Frecuencia Movil
Recorrido Minimo

3 CUATELV | LAUNION 11.82 45 3
IDA: Calle Bariloche, Calle Calixto Oyuela, Calle P. Albarracin, Calle Richeri, Colecvtora R.P.N°24, Calie
Portugal, R.P.N° 24, Calle Richeri esquina San fernando.

Calles Vuelta: Calle Richeri, R.P.N°24, Calle Portugal, Calle Miguel Lillo, Calle Calixo Oyuela esquina Bariloche.
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Puntos de interes
Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Recorrido Minimo
3 MORENO | LAGLORIA 16 45 3
IDA: Av. Bartolomé Mitre — calle Nemesio Alvarez — calle Alsina - calle Laprida — calle Espafia — Ruta
Provincial N°23 — Colectora Acceso Oeste Norte — Ruta Provincial N°25 — calle Lamadrid — calle Gral.
Fructuoso Rivera — calle Manco Capac culminando esquina Aconquija. VUELTA: calle Manco Capac esquina
Calles Aconquija — continuando por calle Manco Capac — calle Gral. Fructuoso Rivera - calle Lamadrid — Ruta
Provincial N°25 — Colectora Sur Acceso Oeste — Av. del Libertador - Finalizando en Av. del Libertador
esquina Tucuman.
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1

Puntos de interes

Parque
Movil
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion kilometros por vuelta Frecuencia Minimo
Recorrido 3 Moreno SATELITE 15.6 20 4

IDA: C.T.M — calle Espaiia — calle Cérdoba — Ruta Prov. N°23 - calle Juan de la
Cierva — calle Ricardo Gutiérrez- calle 7 de Diciembre — calle Tablada — calle 8 de Marzo — calle Lafinur -
calle Soldn — calle Belisario Roldan — calle Shakespeare — calle Lafinur- Juan de la Cierva
VUELTA: calle Lafinur — calle Juan de la Cierva - calle Belisario Roldan - calle
Warnes — calle Félix de Azara - calle Casimiro José Davaine —calle Atalaya- Ruta Prov. N°23 — Av. Del
Libertador esquina calle Tucuman (culmina recorrido).

Calles
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DATOS COMPOSICION DE ZONA

_ 7ONA3 IR TR B |
RECORRIDO KM/VUELTA| UNIDADES
1 [MORENO-EL QUIJOTE-AGUARIBAY 33.2 7
2 IMORENO-CUARTEL V -DON SANCHO 38.8 7
3 |MORENO-CUARTEL V-LA ESPERANZA 41.2 ?
4 |MORENO-CUARTEL V- EL VERGEL 42.7 7
5 [MORENO-LOS PARAISOS-).D PERON 16.6 10
6 |MORENO-LOS PARAISOS-LA VICTORIA 14.5 10
7 IMORENO-LOMAS DE MORENO X WATT 16.93 12
8 |[MORENO-25 DE MAYO-LOMAS DE MORE 16.6 11
9 JLA UNION 7.75 4
10{LA GLORIA 16 3
11|MORENO-SAN CARLOS SATELITE 15.6 4
259.88 82
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Puntos de interes

Parque

Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Minimao

Recorrido

3 CUARTELV | TRUWUI 24.4 55 5

IDA:C. Bernardi y Ruta Prov. N24, calle Malabia, calle Victor Hugo, calle M. Pinazo, calle Victor Hugo, calle
Matienzo, calle Marchena, calle Miguel Cane, calle Murillo, calle Los Olmos, calle Diag. Arroyo, calle
Moctezuma, calle Puccini, calle Pedro Mendoza, calle Murillo, calle B. Roldan, calle A. Argentina, calle R.
Gutierrez, calle Pirovano,Ruta Prov N 23, calle Mazza, finaliza calle ALbatros vuelta: calle Albatros, calle
Diaz Velez, calle A. Prado,calle R, Guiraldes, calle Discepolo, calle Los Aromos, calle Marchena, calle Victor

hugo, calle Matienzo, calle P. Moreno, calle G. Baigorria, Ruta Prov N24, Upa finaliza

Calles
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SAlvarexz B S
Puntos de interes
Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Recorrido Minimo
3 CUARTELV | F.ALVAREZ 37.8 55 4

IDA:UPA, Ruta Prov N 24, calle Puerto deseado, calle La Musica, calle Puerto Madryn, calle Curapaligue,
calle Rio Gallegos, Ruta ProvN 24, calle Cruz Varela, calle Curapaligue, calle Almafuerte, calle
Curapaligue,calle M. Buschiazzo, calle LA Musica, calle Rembrandt, Ruta Prov N24, calle J Rossini, calle
AZUL, Calle Rossini Calle V. Hugo , calle Almafuerte, calle M. Pedraza, calle J. Rossini, calie Gorriti, Colectora
Acceso Oeste Sur, calle La Providencia, calle Recuerdos de Provincia, calle J. Marti, calle San Pedro, Ruta
Calles Prov. N7 , Seamana de Mayo,Av. Gral. San Martin. VUELTA: AV.
Gral. San Martin,calle Managua, F M. Esquiu, Av. San Martin calle San Pedro, calle J. Marti, calle Recuerdos
de Provincia, calle La Providencia, colectora Acceso Oeste Sur, Av. N. Alvarez, calle Carpla Lorenzini, calle
Carlos Ebert, J Rossini, Ruta 24, Alfredo Bufano, Curapaligue, Almafuerte, Cruz Varela, Ruta 24, Rio
Gallegos, Curapaligue,Pto. Madryn, La Musica, Puerto Deseado, Ruta 24 ,UPA
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES Y PARTICULARES. ANEXO 1 rnacieo DE
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Puntos de interes
Parque
Caracteristicas del Zona Inicio Finalizacion kilometros por vuelta Frecuencia Movil
Recorrido Minimo
3 CUARTELV TRUIUI 28.6 55 4
IDA: calle Luis Tejada, Av. San Fernando, calle Richieri, calle H. Vieytes. Calle Allende, Ruta Prov N 24, calle
Portugal, ralle M. Lillio, calle Calixto Oyuela,calle Don Bosco, calle Gral. Pinto, Ruta Prov N23, hasta calle V.
" Calles De Lujan vuelta:Ruta Prov N23,
calle Gral Pinto,calle Don Bosco, calle Calixto Oyuela, xalle Portugal, Ruta Prov N24, calle Allendem calle
Vieytes, calle Richieri, Av. San fernando y Tejada finaliza
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DATOS COMPOSICION SERVICIO COMPLEMENTARIO I

RECORRIDO KM/VUELTA| UNIDADES
CUARTEL V TRUJUI 28.6 4
RECORRIDO SANITARIO 24.8 5
CUARTEL V F. ALVAREZ POR EL QUUOTE 37.8 4
91.2 13
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ANEXO I

INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE MORENO,
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

1. CONDICIONES LEGALES

1.1.1. PLAN DE TRABAJOS

1.1.1.1. Los concesionarios del Servicio Publico de transporte de Pasajeros comunal, de las
zonas que correspondar, presentaran a la Secretaria de Obras y Servicios Publicos del
Municipio el plan de trabajos de la obra a ejecutar.

1.1.1.2. El mismo serda comunicada a dicha Secretaria, con una anticipacién no menor a los
10 (diez) dias previos a la iniciacién de cada mes calendario.

1.1.1.3. En esta oportunidad se especificara, respecto de cada cuadra o conjunto de ellas, las
caracteristicas de los trabajos.

1.1.2. PROYECTOS EJECUTIVOS.

1.1.2.1. Junto con la comunicacion a la que alude el parrafo anterior, cuando asi
correspondiere segin la naturaleza de las tareas a realizar, el concesionario proveera a la
Secretaria de Obras y Servicios Publicos del Municipio, los proyectos ejecutivos a los que
deberan ajustarse las obras; La Secretaria de Obras y Servicios PuUblicos del Municipio
debera estar de acuerdo con los mismos.

1.2. MAQUINAS Y EQUIPOS QUE SE AFECTARAN A LA OBRA

1.2.1.1. El Municipio evaluaré la adecuacién tecnolégica y la cantidad del equipo que se
compromete para la obra.

1.2.1.2. La cantidad y calidad del equipo a afectar a las obras debera asegurar al Municipio
que el concesionario pueda cumplir con todas las obligaciones que este Pliego pone a su
cargo. Se adoptard para la evaluacion de tal criterio que el equipo ofrecido permita la
ejecucién de 1,5 veces la produccion mensual maxima comprometida por el Oferente
conforme al Plan de Trabajos propuesto.

1.3. PLAZO DE CONSERVACION DE LAS OBRAS

Sera el consignado en la memoria descriptiva de cada zona.
1.4. DE LA INSPECCION DE LA OBRA

1.4.1. INSPECCION

1.4.1.1. Los trabajos se efectuaran bajo la inspeccién del Municipio, por intermedio de la
Secretaria de obras y Servicios Publicos.

1.4.2. RESPETO A LA INSPECCION

FRAIZ, WiARTI
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1.4.2.1. El concesionaric y su personal guardara respeto a la Inspeccién, y sus ordenes
deberan ser acatadas.

1.4.3. ATRIBUCIONES DE LA INSPECCION

1.4.3.1. La inspeccion tendr4, en cualquier momento, libre acceso a los obradores, depdsitos
y oficinas del proveedor del concesionario a efectos de supervisar los trabajos efectuados y
en ejecucién, los materiales, maquinarias y demas enseres afectados al desarrollo de la obra.

1.4.3.2. El concesionario suministrara los informes que le requiera la Inspeccion sobre la clase
y calidad de los materiales empleados o acopiados, el progreso, desarrollo y formas de
ejecucién de los trabajos realizados o sobre los que encuentre defectuosos, como asi también
respecto de los materiales en desacuerdo con relacién a las Especificaciones Técnicas.

1.4.3.3. La Inspeccién podré ordenar variaciones en el orden en que deben ejecutarse las
obras cuando las circunstancias exijan la modificacién del Plan de Trabajos, debiendo dar
cuenta de inmediato al Departamento Ejecutivo.

1.4.4, CONTROL DE LOS TRABAJOS Y MATERIALES

1.4.4.1. El concesionario deberé hacer respetar las indicaciones impartidas por la Inspeccion,
bajo pena de disponer la suspension de los trabajos hasta tanto sean cumplidas las ordenes
impartidas. Los dias que dure la suspensién de las obras por las causas sefaladas
anteriormente, se computaran como dias laborables a los efectos de los plazos para terminar
las mismas.

1.4.4.2, Con el objeto de controlar la calidad de los materiales y la proporcion de los
componentes de las mezclas utilizadas, la Inspeccién podré efectuar, simultaneamente con la
ejecuciéon de las obras, los ensayos respectivos con citacion del concesionario o del
Representante Técnico. El resultado de estos andlisis y ensayos, y de los que eventualmente
se efectuaran con posterioridad, se agregarén en todos los casos a los expedientes de
recepcion provisional.

1.4.4.3. El concesionario estara obligado a tener en obra los elementos indispensables para
facilitar los controles que deriven del Pliego de Condiciones y/o los que sean técnicamente
razonables.

1.4.5. TRABAJOS RECHAZADOS

1.4.5.1. La Inspeccién rechazara todos los trabajos en cuya ejecucion no se hayan empleado
los materiales especificados y aprobados, o que no cumplan las exigencias establecidas en el
proyecto.

1.4.5.2. Es obligacién del concesionario demoler todo trabajo rechazado y reconstruirlo de
acuerdo a lo que contractualmente se obligd, por su exclusiva cuenta y costo, sin derecho a
reclamo alguno ni a prérroga del plazo contractual, sin perjuicio de las sanciones que
pudieran ser aplicables.

1.4.6. SOBRESTANTES

1.4.6.1. El Municipio podra destinar a la obra sobrestantes; las funciones del sobrestante
seran las de auxiliar de la Inspeccién, y las indicaciones que surgieran sobre la marcha del
trabajo deberan ser ratificadas por la Inspeccién para tener fuerza ejecutiva.

1.4.7. RECUSACION DEL PERSONAL DE LA INSPECCION

; - FRAIZ, MARTIN
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1.4.7.1. El concesionario no podra recusar al personal designado para la inspeccién de las
obras.

1.4.7.2. Sin embargo, podra exponer por escrito las circunstancias y fundamentos que a su
criterio justificarian la decisién de apartar a dicho personal. El Municipio resolvera en definitiva
y sin recurso alguno.

1.4.8. LIBROS

1.4.8.1. De los libros en general

Los libros que deberan obligatoriamente llevarse, provistos por el concesionario, seran:
a) Libro de actas y érdenes de servicio.

b) Libro de pedidos y Reclamaciones del concesionario.

c) Otros que puedan ser convenientes o necesarios, a juicio de la Inspeccion.

1.4.8.2. Requisitos

1.4.8.2.1. Los libros que se lleven deberan cumplimentar los siguientes requisitos:

a) Estaran formados por tres (3) hojas méviles y una fija, excepto el libro diario que tendr4 una
movil y una fija, rubricadas en su primer folio por la autoridad que el érgano comitente
designe, el Inspector, el concesionario y el representante técnico, consignandose los
siguientes datos:

b) Individualizacién de la obra.

c) Lugar.

d) Plazo de ejecucion.

e) Fecha de iniciacion de las obras.

f) Nombre del concesionario.

g) Nombre del representante técnico.

h) Nombre del inspector de obra.

i) Nombre del o de los sobrestantes y demas integrantes de la Inspeccion.
1.4.8.3. Libro de actas y érdenes de servicio

Este libro sera inicialado en todas sus fojas por la autoridad que el Municipio designe y se
destinara al asiento de las actas que se labren en cada etapa de las obras, en relacién al
comportamiento por parte del concesionario de las exigencias del contrato, desarrollo de las
obras y a toda otra constancia que la Inspeccién juzgue necesario consignar.

Solo sera usado por la Inspeccién y el personal debidamente habilitado para ello, en cuyo
caso se dejara constancia previa en el mismo.

Debera permanecer en el lugar especifico que la inspeccion determine, lugar al que el
concesionario deberad poder acceder permanentemente, en presencia de la inspeccién. Su
conservacion y seguridad quedard a cargo del concesionario. Se tomaran las medidas
necesarias con respecto a su conservacion y custodia a fin de que se pueda disponer del
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Cuando una orden contenga mas de una disposicion, cada una de éstas debera ser aclarada
por apartados distintos.

Extendida una orden de servicio se entregard al concesionario 0 a su representante,
envidandose el triplicado al Departamento Ejecutivo.

Ningn reconocimiento podra hacerse en virtud de drdenes de servicio que no sean
extendidas con las formalidades reglamentarias.

De las 6rdenes de servicio debera hacerse un extracto consignandolo en la hoja en forma tal
que esta numeracion siga su orden correlativo.

En las érdenes de servicio se consignara el término dentro del cual debe ser cumplida.
1.4.8.4. Libro de pedidos y reclamaciones

Este libro sera llevado por el concesionario y en él extendera sus pedidos vinculados con las
obras, cualquiera fuera su naturaleza, quedando el original en su poder; el duplicado se
entregard a la Inspeccion, remitiéndose el triplicado al Departamento Ejecutivo, para
agregarse al expediente respectivo.

Asimismo en este libro se dejara constancia de la disconformidad del concesionario con las
medidas adoptadas por la Inspeccion, referidas a la calidad de ejecucién de los trabajos como
asi también por causas de cualquier naturaleza.

La Inspeccion firmara conjuntamente con el concesionario cualquier pedido o reclamacion que
se extendiera en este libro en concepto de notificacion.

1.4.9. SIGNIFICACION Y ALCANCE DE LAS ORDENES DE SERVICIO

1.4.9.1. Toda orden de servicio se entendera dada dentro de las estipulaciones del contrato,
esto es, que no implica modificacion alguna, ni la encomienda de un trabajo adicional, salvo
que en la orden se hiciera manifestacion expresa en contrario. En toda orden de servicio se
consignara el término dentro del cual debe cumplirse.

1.4.9.2. Cuando el concesionario considere que en cualquier orden de servicio impartida se
exceden los términos del expediente, debera notificarse y dentro del término de quince (15)
dias corridos desde la fecha de aquella notificacion presentara al Departamento Ejecutivo su
reclamacién fundada.

El Departamento Ejecutivo debera expedirse sobre esta presentacion dentro del plazo de
veinte (20) dias, en caso contrario se considerara ratificada la orden de servicio, quedando el
concesionario en libertad de ejercer su derecho como se establece en el parrafo segundo de
1.4.94.

Si el concesionario dejare transcurrir el plazo anterior sin realizar la presentacion, caducara su
derecho a reclamar, no obstante la reserva que hubiere asentado al pié de la orden, salvo las
ampliaciones de plazo que expresamente le acuerde el Departamento Ejecutivo.

1.4.9.3. La observacion del concesionario opuesta a cualquier orden de servicio, no lo eximira
de la obligacién de cumplirla de inmediato. Esta obligacién no coarta el derecho del
concesionario para percibir las compensaciones del caso, si probare ante el Municipio en la
forma especificada en el apartado anterior, que las exigencias impuestas exceden las
obligaciones del contrato.

Si el concesionario no se aviniera a cumplir la orden dentro del plazo fijado, sera pena
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multa que por dia de demora fije el Legajo y, en su defecto, la que aplique razonablemente el
Departamento Ejecutivo.

1.4.9.4. Cualquier disidencia que ocurra entre la Inspeccion y el concesionario sera resuelta
en primer lugar por la Secretaria de Tramitacién. En caso de disconformidad expresa y por
escrito del concesionario con lo que ésta disponga, se elevaran las actuaciones para que el
Departamento Ejecutivo resuelva en definitiva.

El concesionario podra interponer contra la resolucién del érgano comitente los recursos
legales previstos.

El concesionario en ningtin caso podréa suspender por si la ejecucion de los trabajos ni adn
parcialmente. En caso de suspension injustificada se aplicaré al concesionario la multa que
fije el Legajo y, en su defecto, la que razonablemente aplique el Departamento Ejecutivo.

1.4.95. En caso de discrepancia entre dos especificaciones de igual validez en lo que
respecta al orden de prioridad establecido, el concesionario debera plantear el caso ante el
Municipio, con la anticipacion necesaria a efectos de no trabar el normal desarrollo de los
trabajos, para que resuelva en definitiva.

El 6rgano comitente debera expedirse sobre dicha presentacion en un plazo prudencial, que
no excedera de 20 (veinte) dias corridos.

Si hubiera gran inconveniente en la demora, la Inspeccién resolvera provisoriamente, y su
orden valdra hasta la resolucion del Departamento Ejecutivo.

1.4.9.6. Cuando se trate de obras adicionales o modificaciones que no estén comprendidas
dentro de la partida de ampliaciones o imprevistos de la obra, la orden de servicio

no tendra valor alguno si no es autorizada por el Departamento Ejecutivo. En caso de no
cumplir esta formalidad no seran reconocidos tales adicionales.

1.4.10. PERMANENCIA DE DOCUMENTACION EN OBRA

Teniendo el concesionario la obligacién de ajustarse en un todo a los planos y pliegos de
condiciones de la obra, solicitardz oportunamente una copia autorizada de dicha
documentacion, la cual estara permanentemente en la obra a disposicion de la Inspeccion.

1.4.11. PERMANENCIA DEL CONCESIONARIO O DE SU REPRESENTANTE EN OBRA

E| concesionario o su representante técnico, o un representante suyo autorizado y aceptado
por el Municipio debera hallarse presente durante las horas de trabajo en obra, bajo pena de
suspensién de las tareas. La presencia del representante no releva al concesionario de la
vigilancia de los trabajos, debiendo estar presente cuando asf lo exigiere la inspeccion.

1.4.12. OBLIGACIONES DEL REPRESENTANTE TECNICO

1.4.12.1. El concesionario y su representante técnico son responsables de la correcta
ejecucion de la obra. El representante técnico firmara y gestionara las presentaciones que
dieran lugar a tramitaciones de carécter técnico y estara presente en todas las operaciones de
este tipo que sea necesario realizar en el curso de la construccion, debiendo firmar todas las
actas respectivas.

1.4.12.2. El mismo serd responsable, en los términos que establezca este Pliego de
Condiciones, de la perfecta ejecucion de los trabajos; carecera de personeria en los tramites
administrativos, siendo su funcién puramente técnica.
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1.4.12.3. Debera presentar a la inspeccion de Obra, posterior a la firma del contrato, 2 copias
de la Contratacién Obligatoria de Tareas Profesionales. (Colegio de Ingenieros de la Provincia
de Buenos Aires, Ley 10.416 y modificatoria 10.698)

1.4.12.4. Debera concurrir a la obra:
a) en el acto de iniciacion,
b) en casos de replanteo;

c) en casos de medicion y extraccién de muestras. Si el representante técnico no concurre a
estos actos, las mediciones realizadas por la Inspeccién se consideraran implicitamente
aceptadas por aquél y el concesionario, y por tanto, de caracter definitivo.

d) En los casos en que sea citado por la Inspeccion, con un dia habil de anticipacién como
minimo.

1.4.12.5. Se entendera con la Inspeccién y gjercera las atribuciones y respondera por los
deberes del concesionario no pudiendo este lltimo discutir la eficacia o validez de los actos
que hubiera ejecutado el representante, sin perjuicio de las acciones personales que contra
éste pudiere ejercitar.

1.4.12.6. La designacién del representante técnico debera ser puesta a consideracion de la
Administracion y contar con la aprobacion de ésta antes de la iniciacion de los trabajos.

1.4.12.7. Dicho representante debera suscribir las fojas de medicion.

1.4.12.8. Toda modificacion de obra, andlisis de precio y en general toda presentacion de
caracter técnico, deberad ser estudiada por la Inspeccién y firmada por el representante
técnico del concesionario.

1.4.12.9. Toda notificacion hecha en ausencia del concesionario o del Representante Técnico
tendra el mismo valor que si se hubiera formulado al concesionario.

1.4.12.10. El Comitente podra ordenar al concesionario el reemplazo del Representante
Técnico cuando causas justificadas de competencia o moralidad, a juicio exclusivo del
comitente, asf lo exijan.

1.4.13. RESPONSABILIDADES DEL CONCESIONARIO Y DEL MUNICIPIO

1.4.13.1. El concesionario sera el Unico responsable y no tendrd derecho a indemnizacion
alguna por destruccién, pérdida, averias o perjuicios de materiales de consumo, de aplicacion,
de equipos o de elementos incorporados o a incorporar a la obra, debidos u originados por su
culpa, por falta de medios o por errores que le sean imputables u originados en casos fortuitos
o de fuerza mayor.

1.4.13.2. La Reparticién respondera por dafios previstos en el parrafo anterior, cuando se
originen o sean debidos a actos del Poder Pablico.

1.4.13.3. Estas responsabilidades subsistiran hasta la recepcién de los trabajos
complementarios que se gjecuten en el periodo de garantia.

1.4.13.4. A los efectos de no perder el derecho a la indemnizacion y reparacion del dafio
sufrido cuando correspondiera, el concesionario debera poner en conocimiento de la
Reparticién el hecho acaecido, aunque se tratare de siniestros de publica notoriedad, y
presentar sus reclamaciones o formular expresa reserva de los mismos, asi co
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todos los antecedentes que obren en su poder, dentro de los 10 dias de producido o podido
conocer el hecho o su influencia.

1.4.13.5. Dentro del término que le fije la Administracion, debera presentar el detalle y prueba
de los mismos.

1.4.13.6. Pasados dichos términos, no podra hacerse reclamo alguno.
1.5. EJECUCION DE LA OBRA
1.5.1. NORMAS GENERALES DE EJECUCION DE LAS OBRAS

Los trabajos se realizaran en forma tal que resulten enteros, completos, adecuados a su fin, y
se ejecutaran de acuerdo a lo que figure en los planos, especificaciones y demas
documentacion del contrato, o a érdenes de la inspeccion, aunque en esa documentacion no
consten todos los detalles necesarios al efecto, sin que por ello tenga derecho al pago de
adicional alguno. A tales efectos se considera que todos los elementos de dicha
documentacion se complementan y se integran entre si. Toda obra se ejecutara en las
condiciones en que fue contratada, tanto en lo que respecta a los materiales cuanto a la forma
y plazos de ejecucion.

El concesionario no podra ejecutar por si trabajo alguno sin estricta sujecion al Contrato.
1.5.2. ORDEN DE CONSTRUCCION DE LA OBRA

La obra se construira de tal manera que, en el caso de que se produjera la interrupcién del
proceso constructivo y se pretendiera habilitar la obra construida hasta ese momento, las
instalaciones puedan ser utilizadas por la mayor cantidad de beneficiarios (medidos en
proporcién a lo que deban contribuir por pagos de las obras) posibles.

1.5.3. REPLANTEO DE LAS OBRAS

1.5.3.1. Dentro del término de diez (10) dias corridos de aprobado el Plan de Trabajo, debera
iniciarse el replanteo de la obra.

Si transcurrido dicho plazo el replanteo no se hubiere comenzado, el Municipio emplazara al
concesionario por cinco (5) dias corridos mas, a contar desde la fecha de intimacion,
haciéndose pasible el concesionario, si no cumpliere con esa obligacion, de una multa del dos
por mil (2%o) del depésito de garantia de contrato por cada dia habil de atraso. El avance del
replanteo y su terminacién, estara relacionado con la naturaleza, caracteristicas y maghnitud
de las obras.

1.5.3.2. Las operaciones de replanteo:

Se haran con la presencia del Representante Técnico del concesionario. Si no compareciera
se multara en forma similar a la de la mora en la realizacién del replanteo, no admitiéndose
reclamo alguno sobre el replanteo hecho por la Inspeccién ante la ausencia del concesionario.

1.5.3.3. La Inspeccion esta facultada:

Para aprobar el replanteo planialtimétrico de las obras, los puntos fijos de amojonamiento y
nivel, pero ello no eximira al concesionario de su responsabilidad en cuanto a la exactitud de
esas operaciones efectuadas, no admitiéndose, por este Ultimo, reclamo por cualquier error
gue provenga de ellas.

1.5.3.4. El replanteo podra ser total o parcial:
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No obstante, la fecha del acta inicial del mismo sera la (nica vélida a los efectos de computar
el plazo contractual.

1.5.3.5. Las operaciones del replanteo.

Seran efectuadas prolijamente estableciendo marcas, sefiales, estacas, mojones, puntos fijos
de referencia, etc., que el concesionario estd obligado a conservar a su costa y bajo su
exclusiva responsabilidad.

1.5.3.6. Errores de Replanteo.

El concesionario es responsable del replantec y cualquier trabajo mal ubicado por errores de
aquél, cualesquiera sea su origen, sera corregido si es posible o, en caso contrario, demolido
y reconstruido cuando se advierta el error, cualquiera sea el es-tado de la obra, todo ello por
cuenta del concesionario.

1.5.3.7. Acta:

1.5.3.7.1. Al terminarse las operaciones de replanteo, ya sea parcial o total, se labrara acta
del mismo en la que se hara constar:

a) Lugar y fecha del acta.
b) Denominacién y ubicacién de las obras.
c) Nombre de los actuantes.

d) Todo otro antecedente que la Inspeccion crea oportuno consignar: cantidades; computos,
croquis, eftc.

e) Observaciones que el concesionario estime necesario formular sobre las operaciones del
replanteo, sin cuyo requisito no se tendra en cuenta ninguna reclamacion ulterior que se
planiee sobre el mismo.

f) Firmas del inspector y del representante técnico del concesionario si hubiere estado
presente.

1.5.3.7.2. En el libro de Ordenes de Servicios se dejara constancia de la fecha del replanteo
de las obras. Todos los gastos que origine el replanteo, tanto de personal como de materiales,
utiles, etc., seran por exclusiva cuenta del concesionario.

1.5.4. EQUIPO
1.5.4.1. Presencia del equipo

1.5.4.1.1. No se dara comienzo a las obras sin la presencia, al pié de las mismas, del equipo
minimo ofrecido por el concesionario, aprobado, y que a juicio de la Direccién Técnica se
encuentre en perfecto estado de funcionamiento.

1.5.4.1.2. Equipo tipo que es solamente enunciativo y no taxativo y que siempre debera ser el
suficiente y necesario para mantener el ritmo comprometido de marcha de la obra.

1.5.4.2. Calidad del Equipo

1.5.4.2.1. El concesionario usara equipo de calidad apropiada a los trabajos por ejecutar y el
Municipio podra exigir cambio o refuerzo de equipo cuando el provisto, ya sea por su estado o
caracteristicas, no permita la ejecucion de un trabajo correcto y al ritmo previsto.
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15.4.2.2. La conformidad otorgada al equipc que proponga el concesionario no implica
responsabilidad alguna para el Municipio, si debe ser aumentado, modificado o cambiado,
total o parciaimente, antes o durante los trabajos, para cumplir con el Plan de Obra previsto y
aprobado, porque se entiende que una de las condiciones basicas del contrato es el
cumplimiento del mismo dentro del plazo de ejecucion programado.

1.5.5. PLAN DE TRABAJO

1.5.5.1. No se iniciara Ja obra sin aprobacion previa del Plan de Trabajo, que debera
producirse por el Departamento Ejecutivo en un plazo no mayor de diez (10) dias corridos
desde la firma del Contrato General, en cuyo defecto, y no mediando observa-cién, quedara
consentido provisoriamente hasta que se produjera la posible observacion.

1.5.5.2. El Departamento Ejecutivo podra observar el Plan de Trabajo cuando:
a) No fuera técnicamente conveniente.

b) Interrumpiera cualquier servicio publico sin motivos insalvables.

¢) Si no contemplare el desarrolio armonico de los trabajos.

d) Otras causas fundamentadas.

1.5.5.3. Cuando mediare observacion, el concesionario debera presentar un nueve plan
dentro de un plazo igual al de la primera presentacién y con las mismas penalidades si
incurriera en mora. Y asi sucesivamente.

15.5.4. La aprobacién del Plan de Trabajo por el Departamento Ejecutivo no libera al
concesionario de su responsabilidad directa con respecto a la correcta terminacion de la obra
en el plazo estipulado.

1.5.5.5. El concesionario podré en el transcurso de los trabajos, introducir modificaciones al
Plan con la conformidad del Departamento ejecutivo, pudiendo en tal caso reajustarse el
plazo pactado sin que signifique un aumento del mismo. El Departamento Ejecutivo y/o la
Inspeccion podra exigir el reajuste del Plan cuando asi lo aconsejen las circunstancias.

1.5.5.6. El concesionario presentara un nuevo Plan de Trabajo o su reajuste, dentro de los
cinco (5) dias de requerido al efecto por el Departamento Ejecutivo y/o la Inspeccion.

1.5.5.7. De no presentarse este reajuste o el nuevo plan, se aplicara una multa igual al dos
por mil del monto del depdsito de garantia de oferta por cada dia de demora, la que se hara
efectiva en el acto de presentacion del reajuste o del nuevo plan de trabajo, sin cuyo requisito
no sera aceptado. Ello sin perjuicio de poder suspenderse las obras sin suspension de los
plazos.

1.5.6. ORDENAMIENTO DE LA OBRAY EL OBRADOR
1.5.6.1. Obrador

1.5.6.1.1. El concesionario tendré en la obra los cobertizos, depésitos y demas construcciones
provisionales que se requieran para la realizacién de los trabajos. Estos locales se dispondran
de manera que no molesten la marcha de las obras. Todos los edificios provisionales seran
conservados en perfecta higiene por el concesionario, estando también a su cargo los gastos
de alumbrado y la provision y distribucion de agua a los mismos.

1.5.6.2. Planos de obrador y local para la inspeccion.
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1.5.6.2.1. Antes de iniciar los trabajos el concesionario sometera a la aprobacion del Municipio
sus proyectos de obrador y ajustara sus instalaciones a las observaciones que hiciera aquella.
idem en lo que concierne al local para la inspeccion.

1.5.6.2.2. En el caso de que el obrador se halle instalado en la via pablica, la autorizacién que
ha permitido ubicarlo debera considerarse como de caracter precario, y podra disponerse en
cualquier momento su traslado, sin que ello dé lugar a reclamo por parte del concesionario.

1.5.6.3. Cerramiento

1.5.6.3.1. Excepto en el caso de obras en la via publica en que ello no corresponda, es
obligacién del concesionario efectuar el cerramiento de los lugares de trabajo ajustandose a
las disposiciones legales vigentes. El cerco es y queda de propiedad del concesionario quien
lo retirara cuando lo disponga la Inspeccion y siempre antes de la recepcién definitiva de los
trabajos.

1.5.6.3.2. La Inspeccion podra disponer que el cerco quede colocado después de la recepcion
definitiva, en cuyo caso su conservacion quedara a cargo del Municipio hasta que se dé al
concesionario orden de retirarlo.

1.5.6.4. Proteccidn, sefialamiento, servicios

1.5.6.4.1. Es obligacion del concesionario indicar con sefiales reglamentarias y por la noche
con luces y medios idéneos todo obstéculo en la zona de la obra donde exista peligro de
acuerdo a lo que dispongan los Pliegos de Especificaciones Técnicas o, en su defecto, lo que
indique la Inspeccion de acuerdo a lo usual y razonable.

1.5.6.4.2. Ademas tomara las medidas de precaucién necesarias en todas aquellas partes de
la obra donde puedan producirse accidentes.

1.5.6.5. Letreros

1.5.6.5.1. Esta prohibido colocar en los cercos y en los edificios letreros comerciales de
propaganda, cualquiera sea su naturaleza, excepto los usuales para concesionario y sus
proveedores, previo permiso otorgado por la Inspeccién.

1.5.6.5.2. El concesionario colocara en la obra letreros de tipo, dimensiones y materiales que
se indiquen en el Legajo, o los que determine el Departamento Ejecutivo dentro de lo
razonable y usual para la importancia de la obra.

1.5.6.5.3. El costo de provisién, colocacion y todo otro gasto, originado por este concepto,
como asi también su conservaciéon en buen estado, seran por cuenta exclusiva del
concesionario.

1.5.6.6. Cierre de las obras

1.5.6.6.1. Cuando corresponda, de acuerdo a la naturaleza de la obra, el concesionario
ejecutara el cierre de la obra, en la extension que se indique en el Pliego Complementario de
Condiciones, o lo que determine la Inspeccién, de acuerdo a las reglamentaciones
municipales en vigor o en su defecto en la forma que en las mencionadas clausulas o la orden
de la Inspeccién establezcan.

1.5.6.7. Limpieza de obra, limpieza final

1.5.6.7.1. El concesionario durante la ejecucién de las obras debera manten

despejado de residuos el sitio de los trabajos. Igual exigencia se tendra al térmjrid de éstos.
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1.5.6.7.2. Se determinaran por la Inspeccion los requisitos de esta indole con relacién a la
naturaleza de las obras; y las penalidades aplicables al concesionario en caso de infraccion,
seran determinadas por el Departamento Ejecutivo excepto lo que manifiesten otras piezas
del Legajo.

1.5.6.7.3. Deberd ajustar este trabajo final con perscnal competente, debiendo dejar la obra
en condiciones de ser habilitada inmediatamente.

1.5.7. MATERIALES A EMPLEAR EN LA OBRA
1.5.7.1. Provision de los materiales. Caracteristicas de los materiales

1.5.7.1.1. Salvo indicacion precisa del Departamento Ejecutivo, todos los materiales los
debera aportar el concesionario, debiendo ajustarse estrictamente a las especificaciones que
de los mismos haga el pliego de condiciones. En ausencia o defecto de indicaciones del
pliego, se entiende que los materiales seran los mas aptos para el destino segtn lo usual en
la materia y los derechos y obligaciones de quien paga las obras.

1.5.7.1.2. Cuando, sin haberse estipulado en el contrato, fuese conveniente emplear
materiales pertenecientes a la Administracion, se descontard el importe que resulte del
estudio equitativo de valores, adoptando los precios vigente y cuidando que la provisién no
represente una carga extracontractual para el concesionario. Se reconacera a éste el derecho
a indemnizacién por los materiales acopiados por su cuenta y los contratados, si probare
fehacientemente su existencia con anterioridad a la fecha de la comunicacién correspondiente
de la Administracion.

1.5.7.2. Materiales: Aprobacion y rechazo

1.5.7.2.1. Los materiales a emplear en la obra deberan responder estrictamente a lo dispuesto
en estos pliegos. Todo material que no satisfaga estas condiciones sera reemplazado dentro
del plazo fijado por la Inspeccion.

1.5.7.3. Calidad

1.5.7.3.1. Todos los materiales, artefactos y accesorios seran de la mejor calidad existente en
plaza entre los de su clase, y los trabajos ejecutados con ellos ajustados a las me-jores reglas
del arte.

1.5.7.4. Muestras y ensayos de materiales

1.5.7.4.1. No se podra utilizar en las obras ningun material sin que mediare aprobacion por
escrito de la Inspeccion.

1.56.7.4.2. La Inspeccién podra exigir muestras de los materiales con una anticipacion no
me-nor de quince (15) dias corridos a la fecha prevista para su utilizacion. Realizados los
ensayos de calidad que se estimen necesarios, la Inspeccién aprobara o rechazara los
mismos.

1.5.7.4.3. Si la Inspeccién no se expidiera sobre la aceptacién o rechazo de las muestras
presentadas en un plazo de quince (15) dias contados desde su entrega, el concesionario
podra utilizar los materiales disponibles sin que esta circunstancia lo exima de la
responsabilidad que le concierne por la mala calidad de los trabajos que ejecute o la demora
en terminarlos.

1.5.7.4.4. Las demoras motivadas por rechazo de materiales no satisfactorios, son imputables
al concesionario. Todos los gastos de ensayos y pruebas, como de provision
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necesarios, correran por cuenta del concesionario cuando se tratare de materiales que no
retinan las condiciones especificadas. Caso contrario, y si hubiera habido clara extralimitacién
de la Inspeccién, seran reconocidos por la Administracién.

1.5.7.4.5. Para los elementos que requieran elaboracién previa en taller, el Municipio podra
inspeccionarlos en los talleres donde se ejecuten y si éstos se encontraran a mas de sesenta
(60) kilémetros de la obra, el concesionario debera cubrir los gastos del traslado y estada del
personal de la Inspeccion.

1.5.7.5. Empleo de materiales de mayor valor

1.5.7.5.1. Todos los materiales a emplear en la obra serén de la calidad y tendrén la forma,
dimensiones y caracteristicas que prescriben los planos y la documentacioén del contrato o las
gue corresponda segun el caso y costumbre, con |as tolerancias téc-nicas admisibles.

1.5.7.5.2. Si el concesionario utilizare materiales de mejor calidad que aquellos a que
estuviere obligado por el contrato, la Inspeccion podré autorizar su empleo sin derecho para
aquél a reclamar mayor precio que el que corresponda al material que debia ser empleado.

1.5.7.6. Materiales rechazados

1.5.7.6.1. Los materiales rechazados seran retirados por el concesionario dentro de un plazo
no mayor de cinco (5) dias de notificado por orden de servicios. Si el concesionario no diere
cumplimiento a esta orden, la Inspeccién procederd a su retiro, previa notificacién con
indicacién del lugar de depdésito, quedando a cargo del concesionario los gastos originados
por este concepto.

1.5.7.7. Retencién de materiales y planteles

1.5.7.7.1. Los materiales de construccién, maquinarias, herramientas, etc., no podran ser
retirados del sitio de las obras hasta la terminacién de las mismas, y sin mediar un permiso
por escrito de la Direccién Técnica. Si asi no lo hiciera se le intimara al concesionario para
que dentro del tercer dia lo ponga en su emplazamiento so pena de rescisién del contrato. El
Departamento Ejecutivo podra usar directamente de la fuerza publica o pedir a la Justicia que
ordene su directa e inmediata actuacion, para retener o recuperar los elementos citados, sin
perjuicio de considerarse falta grave.

1.5.7.8. Agua de Construccion

1.5.7.8.1. El agua de construccién sera costeada por el concesionario, a cuyo cargo estara el
pago de los derechos que correspondieran por esos conceptos, transporte y almacenaje.

1.5.8. DOCUMENTACION A UTILIZAR
1.5.8.1. Planos de obra

1.5.8.1.1. El concesionario preparara todos los planos de obra necesarios y, de cada uno de
ellos, entregara al Municipio dos copias para su aprobacion; una vez aprobado un plano,
sacara las copias que necesite para su uso y entregara al Municipio el origi-nal en papel
transparente.

1.5.8.2. Errores en la documentacion técnica

1.5.8.2.1. Si el concesionario creyere advertir errores en la documentacion técnica tiene la
obligacion de sefialarlo oportunamente a la Inspeccién para que sean corregifos\si
corresponde.
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1.5.9. DANOS A PERSONAS Y PROPIEDADES

1.5.9.1. El concesionario tomara a su debido tiempo todas las disposiciones y precauciones
necesarias para evitar dafios a las obras que gjecuten, a personas que dependan de él, a las
de la Administracién destacadas en obra, a terceros y a las propiedades o cosas del Estado o
de de terceros, ya sea que provengan de maniobras en el obrador, de la accién de los
elementos o de causas eventuales.

1.5.9.2. El concesionario sera el Ginico responsable de los accidentes que se produzcan y se
comprueben hayan ocurrido por causa de sefialamiento o precauciones deficientes.

1.5.9.3. Todas las disposiciones contenidas en este articulo son de caracter permanente
mientras dure la ejecucion de las obras.

15.94. En virtud de la responsabilidad que le incumbe, el concesionario adoptara las
medidas necesarias para asegurar la vigilancia continua de la obra, para prevenir robos o
deterioros de los materiales, estructuras u otros bienes propios o ajenos, asi como lo relativo
al servicio de prevencion de accidentes que puedan afectar a bienes o personas de la
Administracién o terceros.

1.5.10. INSTALACIONES AFECTADAS POR OBRAS

1.5.10.1. Antes de iniciar las obras y con la debida anticipacion, el concesionario comunicara
a los particulares, empresas y demas personas que tengan instalaciones superficiales o
subterraneas afectadas por las obras a los efectos de que procedan a los tra-bajos de
remocién o renovacién de las mismas. El concesionario elevara a la Inspeccién una copia de
cada comunicacién y de los acuses de recibo y observaciones que reciba. La apertura y
relleno de las zanjas estara a cargo de los interesados, pero el concesionario vigilara estas
operaciones porque sera el tnico responsable de los desperfectos que por su causa pudieran
ocurrir en las obras hasta el momento de la recepcién definitiva. Si aquellos no lo realizaran
en diez (10) dias habiles, el concesionario lo efectuara y lo cobraré de acuerdo a los precios
estipulados en el contrato o autorizados por el Departamento Ejecutivo, sin perjuicio de la
repetida reiteracion e insistencia documentada ante los citados, lo que en todos los casos
estara a cargo del concesionario, y deberé hacerlo como obligacién frente al Municipio.

1.5.10.2. En ningdn caso el concesionario podra mover o trasladar instalacion alguna sin la
autorizacion del Departamento Ejecutivo o de la Inspeccion Técnica, quienes le daran o
ratificaran por escrito, cuando correspondiere.

1.5.10.3. Cuando sea innecesario remover tales instalaciones, el concesionario adoptara las
medidas indispensables para no dafiarias durante la ejecucion de los trabajos, y sera
directamente responsable ante terceros por los perjuicios que pudiere ocasionar-les.

15.10.4. Cuando se trate de instalaciones imprevistas o nuevas emplazadas durante la
ejecucion de la obra y que interfieran su ejecucién, la concesionario debera solicitar los
presupuestos de las remociones dentro de los diez (10) dias hébiles de haber tomado
conacimiento de ello o de haberla detectado durante la construccion de la obra y elevar
dichas constancias a la Direccion.

La responsabilidad de la concesionario en las gestiones no culmina con la solicitud del
presupuesto de las remaciones a los diferentes entes, sino que debera reiterar en tres (3)
oportunidades esa solicitud, en caso de no tener respuesta, con la continuidad necesaria
hasta cumplimentar la Gltima instancia, situacién ésta que también debera acreditar ante el
Municipio de Moreno.
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El concesionario debera abonar a quienes corresponda los derechos y costos de remocién y
reconstrucciéon de las instalaciones

La remocién de arboles u otros obstaculos naturales y/o artificiales, visibles o no, que impidan
la normal ejecucion de los trabajos, quedaran a exclusiva cuenta de la concesionario quien no
podré exigir pago alguno por estos conceptos, dado que queda establecido que los oferentes,
por el solo hecho de su presentacion al acto licitatorio, han recorrido la zona, considerando y
evaluando dentro de su propuesta todos los factores que puedan influir en el justo precio de la
obra.

1.5.11. PROHIBICION DE SUSPENDER LOS TRABAJOS

1.5.11.1. El concesionario en ningin caso podra suspender por si los trabajos, aln
parcialmente, sea por causa de divergencias en el tramite o por otras razones. En caso de
suspension la Inspeccidn lo haré constar por escrito en el libro de érdenes de servicio.

1.5.11.2. Marcha de los trabajos

1.5.11.2.1. Al plazo contractual s6lo se agregara las prorrogas debidamente "justificadas y
autorizadas" por la Administracién. Y se le restaran las abreviaciones por reduccion de las
obras.

1.5.11.3. Intensificacion de los trabajos

1.5.11.3.1. Si una vez iniciada las obras, el concesionario no la siguiere con la celeridad
necesaria conforme al plan de trabajos aprobado, la administracion podra ordenarle su
intensificacién hasta lograr la normalizacién de los trabajos dentro de las previsiones
establecidas en el plan respectivo.

1.5.11.4. Prorrogas para la ejecucion de las obras

1.5.11.4.1. Los plazos contractuales para la ejecucioén de los trabajos podran ser ampliados
mediante el otorgamiento de prérrogas en los siguientes casos:

a) Por trabajos adicionales, complementarios y/o modificaciones encomendadas al
concesionario, que demandaren un mayor tiempo para la ejecucion de las obras. La variacion
de plazos por incidencia de estos trabajos la fijara el Municipio, por analogia con los plazos
contractuales.

b) Por otras causas no imputables al concesionario, debidamente justificadas a juicio del
Municipio. Los pedidos de prérrogas y justificaciones, en su caso, deberan realizarse
oportunamente conforme a las circunstancias de cada caso.

1.5.11.4.2. En los tres casos enumerados, las prérrogas seran acordadas por Decreto de la
Intendencia Municipal.

1.5.11.4.3. El otorgamiento de prorrogas por si solo no dara derecho al reconocimiento de
gastos improductivos, ni servira de presuncién para ello.

1.5.12. PRUEBA DE OBRAS Y ENSAYOS DE MATERIALES

1.5.12.1. La Inspeccion efectuara las pruebas que establezcan las especificaciones. El
concesionario suministraré por su exclusiva cuenta el personal y los elementos necesarios
para efectuar estas pruebas. Si después de diez (10) dfas de dada la orden respectiva el
concesionario no hubiese provisto dichos elementos, la Inspeccion podra efec
por cuenta del mismo sin que éste tenga derecho a reclamo alguno. Sera también por cu
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exclusiva del concesionario el personal obrerp, elementos de transportes y locales previstos
en las especificaciones para la realizacion de los ensayos de materiales.

1.5.13. RESTITUCION DE SUPERFICIES A SU ESTADO NORMAL DE PROLIJIDAD.
APERTURA DEL MINIMO DE SUPERFICIES O CUADRAS

1.5.13.1. Deberan entenderse comprendidas en las facultades del Departamento Ejecutivo y/o
de la Inspeccidn, todas las necesarias para lograr que el concesionario restituya las
superficies a su estado normal de prolijidad lo mas rapidamente posible en cada sector o
tramo de obra, y que hayan abiertas simultaneamente Gnicamente un minimo de superficies o
cuadras que el Departamento Ejecutivo y/o la Inspeccion de-terminaran en cada caso sin
entorpecer la razonable labor de la Empresa.

1.5.14. OBRA DEFECTUQSA

1.5.14.1. Si la Inspeccién encontrare vicios de construccidén en los trabajos, ordenara la
demolicién de lo ejecutado deficientemente y su reconstruccién correrd a cargo exclusivo del
concesionario, sin derecho a reclamo alguno por parte de éste. Si éste fuere ejecutado con
materiales de inferior calidad o en forma defectuosa, la inspeccién podra ordenar su completa
reparacion o reconstruccion y los gastos que ello demande correran por exclusiva cuenta del
concesionario.

1.5.15. VICIOS DE LA OBRA NO VISIBLES

1.5.15.1. Cuando se sospeche que existen vicios en trabajos no visibles, la Inspeccién podra
ordenar las demoliciones o desmontajes y las reconstrucciones necesarias para

cerciorarse del fundamento de sus sospechas y si los defectos fueran comprobados, todos los
gastos originados por tal motivo estaran a cargo del concesionario, caso contrario los abonara
la Administracion, salvo que hubiera razones que objetivamente pudieren haber convencido a
la Inspeccion de ordenar las demoliciones o desmontajes. Si los vicios se manifestaran en el
transcurso del plazo de garantia, el concesionario deberd reparar o cambiar las obras
defectuosas en el plazo que se le fije, a contar desde su notificacion fehaciente. Transcurrido
ese plazo, podran ser reejecutados por el érgano comitente o por terceros, a costa de aquél,
deduciéndose su importe de los créditos que tuviera el concesionario a su favor.

1.5.15.2. La recepcion final de los trabajos no libera al concesionario de las responsabilidades
que determinan los Articulos 1646, 1647 bis y concordantes del Cédigo Civil.

1.5.16. RESPONSABILIDADES POR VICIO DE CONSTRUCCION, DEL SUELO O DE LOS
MATERIALES

1.5.16.1. La responsabilidad del concesionario por vicio de construccion, del suelo o de los
materiales, es imputable al mismo, el que no podra alegar en su descargo culpa concurrente
de la Inspeccion. Esta responsabilidad es ilimitada, y el Municipio puede hacerla extensiva a
todos los fondos liquidos o depdsitos de garantia de dicho concesionario que tenga el
Municipio en su poder o en custodia provenientes de la obra o de los contratos anteriores a la
misma.

1.5.17. ABASTECIMIENTO DE MATERIALES, METODOS Y ENSERES

1.5.17.1. El concesionario tendra siempre en obra la cantidad de materiales que se necesiten
para la buena marcha de los frabajos. No podra utilizarlos en otras obras sin autorizacion de
la Inspeccién.

/’—K_—f; k- FRAIZ, MARTIN

= Secletario de Transio y Transpe
MUNICIPIO DE MesREN

[



HUNICIPIO DE

\’A MORENO

1.5.17.2. Estara también obligado a usar métodos y enseres que, a juicio de la Inspeccion,
aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su terminacion dentro del plazo fijado en el
contrato.

1.5.17.3. Si en cualquier momento, antes de iniciarse los trabajos o durante el curso de los
mismos, los métodos y enseres que adopte el concesionario parecieran inadecuados a juicio
de la Inspeccién, éste podra ordenarle que perfeccione esos métodos y/o enseres 0 que los
reemplace por otros mas eficientes.

1.5.17.4. Sin embargo, el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el particular, no
eximira al concesionario de la responsabilidad que le concierne por la mala calidad de las
obras ejecutadas o la demora en terminarlas.

1.5.18. PERSONAL OBRERO
1.5.18.1. Cumplimiento de la legislacién laboral, previsional y social

15.18.1.1. El concesionario estard obligado, cuando se le requiera, a exhibir todos los
documentos necesarios a fin de acreditar que ha cumplido con las disposiciones en materia
laboral, provisional y social, y las que establezcan los convenios colectivos de trabajo.

1.5.18.2. Seguridad e Higiene.

E| concesionario debera dar cumplimiento a las Leyes 19.587 y 24.557 de Riesgo de Trabaijo,
al Dacreto N° 911/96 sobre condiciones de Seguridad e Higiene y a las Resoluciones N°
231/96, 51/97, 35/98 y 319/99 de la superintendencia de Riesgos de Trabajo.

1.5.18.3. Obreros - calidad - disciplina - nacionalidad

1.5.18.3.1. El concesionario empleara el nimero de obreros idéneos y necesarios a juicio de
la Inspeccién. El inspector de las obras podr4 ordenar por escrito al concesionario el retiro de
los obreros empleados de la obra que por incapacidad, mala fe, insubordinacion o falta de
seriedad y respeto perjudiquen la buena marcha de los trabajos. El concesionario debera
mantener la disciplina en el obrador, debiendo cumplir en todo momento con las leyes,
ordenanzas, disposiciones generales y las que reglamenten el trabajo. Asimismo esta
obligado a tener en la obra hasta su recepcién provisional el personal necesario para su

cuidado de dia y noche.
1.5.18.4. Nacionalidad y procedencia del personal obrero

1.5.18.4.1. Salvo otra disposicién del Pliego Complementario de Condiciones, el sesenta (60)
por ciento, como minimo, del personal obrero que el concesionario emplee en las obras
debera ser argentino, nativo o naturalizado; el ochenta (80) por ciento, por lo menos, del
personal no especializado debera estar radicado en la Provincia. S6lo podran variarse estos
porcentajes por razones de escasez de personal u ofras razones justificadas y con
autorizacién expresa y por escrito del érgano comitente. Todo el personal y en particular los
capataces, deberan conocer y utilizar en obra el idioma nacional.

1.5.18.5. Accidentes de trabajo. Seguros

1.5.18.5.1. Es obligacién del concesionario asegurar al personal afectado a esta obra en
compaiifas reconocidas, vy a satisfaccion del Municipio, debiendo hacerlo dentro de los cinco
(5) dias habiles de iniciada la obra y por el monto de jornales necesarios para la misma.

1.5.18.5.2. La pdliza de seguros debera contener una clausula especial en la iqu
que no podra ser anulada y/o modificada sin previo consentimiento del Municipio. En caso de
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incumplimiento a lo dispuesto precedentemente se suspendera la ejecucion de la obra sin
interrupcién del plazo contractual, aplicandose a la vez la multa por demora en la iniciacion de
los trabajos que establezca el Pliego de Especificaciones Particulares.

1.5.18.5.3. Los seguros deben comprender el nimero total de obreros y empleados que en
cualquier momento trabajen en la obra, y asimismo el Director de Obra y/o el Sobrestante
Técnico Municipal, y se mantendran vigentes durante todo el tiempo de duracion de las obras.

1.5.18.6. Provision de vivienda

1.5.18.6.1. En los casos en que por las caracteristicas y ubicacion de las obras el
concesionario deba proveer vivienda para el personal ocupado en la obra, éstas deberan
reunir buenas condiciones de higiene y salubridad de acuerdo a lo que se disponga en las
especificaciones pertinentes.

1.5.19. CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACION IMPOSITIVA

1.5.19.1. El concesionario estara obligado, cuando se lo requiera, a exhibir todos los
documentos necesarios a fin de acreditar que ha cumplido con las disposiciones de la
legislacion vigente en materia impositiva.

1.5.20. TERMINACION DE LOS TRABAJOS
1.5.20.1. Se consideraran terminadas las obras cuando el concesionario:

1.5.20.1.1. Haya ejecutado todos los trabajos previstos, en un todo de acuerdo con este
Legajo.

1.5.20.1.2. Haya procedido a limpiar la obra y sus adyacencias de todo material sobrante y
transportado todos los elementos de trabajo a lugares que a juicio de la Inspeccion, no
causen perjuicios a terceros.

1.5.20.1.3. Haya cumplido toda otra exigencia indicada en este Legajo.
1.6. DE LA RECEPCION Y CONSERVACION
1.6.1. RECEPCION PROVISIONAL - CONSERVACION

1.6.1.1. Al terminar los trabajos de conformidad a los planos, pliegos y especificaciones, se
hard la Recepcién Provisoria de las Obras, y en los plazos estipulados en este Legajo.
Durante el plazo de garantia existente entre |a recepcién provisoria y la recepcion definitiva,
las obras estaran libradas al servicio plblico, siendo por exclusiva cuenta del concesionario la
reparacion de los desperfectos que se produzcan por vicio de construccion o por cualquier
otra causa imputable al mismo.

1.6.1.2. En dicho plazo las obras seran conservadas en forma permanente por exclusivo costo
del concesionario. Si éste no realizare esos trabajos de conservacién y reparacion, previa
intimacién y vencido el plazo que se establezca, la Administracion podra efectuarlos por
cuenta y a cargo de aquél.

1.6.1.3. Se podra asimismo hacer recepciones provisorias parciales, cuando se hayan hecho
las pruebas pertinentes a satisfaccion del Departamento Ejecutivo.

1.6.2. RECEPCION PARCIAL O TOTAL - PROVISIONAL O DEFINITIVA. SOLICITUD Y
PLAZO

{

1.6.2.1. Las ob 2 ibirse parcial o totalmente, provisional o_ Aﬁinitivamente .
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conforme a lo establecido en el contrato; pero la recepcion parcial también podra hacerse
cuando se considere conveniente para la Administracién y de comun acuerdo con el
concesionario.

1.6.2.2. La recepcion total o parcial tendré carécter provisional hasta tanto se haya cumplido
el plazo de garantia que fije el pliego.

1.6.3. DISCONFORMIDAD CON LAS OBRAS

1.6.3.1. Si al procederse a la inspeccion, previa a la recepcion provisional, se encontrasen
obras que no estuvieren ejecutadas con arreglo a las condiciones del contrato, se podra
suspender dicha recepcion hasta que el concesionario ejecute las mismas en la forma
estipulada.

16.3.2. A tales efectos la Administracién fijard un plazo, transcurrido el cual, si el
concesionario no diere cumplimiento a las observaciones formuladas, la Administracion podra
ejecutarlas por si o con intervencion de terceros cargando los gastos al concesionario, sin
perjuicio de las sanciones que correspondieren.

1.6.3.3. Cuando se tratase de subsanar ligeras deficiencias o de completar detalles que no
afecten a la habilitacion de la obra, podra realizarse la recepcion provisional dejando
constancia en el acta para que se subsanen dichos inconvenientes dentro del término que se
fije al efecto y durante el plazo de garantia.

1.6.3.4. Transcurrido el plazo fijado por el Municipio, si el concesionario no diera cumplimiento
a las observaciones formuladas, podra procederse a recibir la obra de oficio. Los gastos que
demande la ejecucion de los arreglos y las nuevas inspecciones o mediciones que deban
realizarse, correran por cuenta del concesionario, y seran reintegradas por él o se deduciran
del certificado final o de las garantias retenidas, sin perjuicio de la sancién que se le aplique
en el Registro Provincial de Constructores de Obras Publicas.

1.6.4. PLAZO DE CONSERVACION

1.6.4.1. El plazo de conservacion sera de un afio salvo que el Pliego Complementario
establezca ofro plazo. Ningun tramo se considerarad recibido definitivamente hasta la
recepcion provisional del total del plan de la obra de que se trata. Durante el plazo de
conservacién las obras podran estar libradas al uso y/o servicio piblico, siendo por

exclusiva cuenta del concesionario la reparacion de los desperfectos que se produjeran por
vicios de construccién o cualquier otra causa imputable al mismo.

1.6.5. RECEPCION DEFINITIVA

1.6.5.1. La recepcién definitiva se realizara al finalizar el plazo de garantia fijado en el pliego,
el que regira a partir de la fecha del acta de recepcion provisional. Si la recepcién provisional
se hubiese llevado a cabo sin observaciones, y si durante el plazo de garantia no hubiesen
aparecido defectos como consecuencia de vicios ocultos y se hubieran realizado los trabajos
de conservacién que previeran los pliegos, la Administracion efectuara la recepcion definitiva.

1.6.5.2. El concesionario esta obligado a subsanar las deficiencias consignadas en el Acta de
Recepcion Provisional y las que pudieran aparecer durante el plazo de garantia que le sean
notificadas, la Administracién intimard al concesionario para que en un plazo perentorio
subsane los defectos observados, transcurrido el cual y persistiendo el incumplimiento,
proceder4 a hacerse cargo de la obra, de oficio, dejando constancia del estado
encuentra; y determinara el monto en que se afecta el fondo de reparos, sin pefjuicio de las
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sanciones y acciones que pudieran corresponder.

1.6.5.3. Subsanadas las deficiencias a satisfaccién de la Administracién el plazo de garantia
de las partes afectadas de la obra podra prorrogarse hasta un maximo que no excedera el
plazo de garantia original.

1.7. REGIMEN SANCIONATORIO
1.7.1. MULTAS

1.7.1.1. Las demoras en la iniciacién y terminacion de los trabajos, como el no cumplimiento
del plan de trabajos, las paralizaciones injustificadas, etc., seran sancionadas en la forma que
establece el Legajo.

1.7.1.2. Si el legajo no estableciera sanciones especificas, podra el Departamento Ejecutivo
aplicar las que fueran razonables y adecuadas a cada situacién concreta y a la importancia de
las obras no construidas.

1.7.1.3. En los casos de recepciones provisionales parciales las multas que correspondiere
aplicar se determinaran separadamente para cada una de las partes de obra reci-bida,
teniendo en cuenta su estado de atraso respecto de los plazos contractuales.

1.7.1.4. Cuando las multas alcancen al diez por ciento (10%) del monto basico del contrato
actualizado con variaciones de costos o precios, la Administracién podra rescindir el contrato
o convenir con el concesionario las condiciones de la prosecucion de las obras.

1.7.1.5. La circunstancia de que la Administracion opte por la continuacion de la obra no
enerva los demas derechos que la ley y este Pliego acuerdan. Cuando existan pedidos de
prorroga del plazo contractual, las multas solo podran aplicarse después que hubiere recaido
resolucion al respecto.

1.7.2. MULTAS POR RETARDO EN LA TERMINACION DE LAS OBRAS

1.7.2.1. Cuando expirase el plazo sin quedar terminados los trabajos que le correspondan a
cada periodo mensual el concesionario abonara las siguientes multas: durante las cuatro (4)
semanas primeras de mora por cada semana el cinco por mil del monto de los trabajos
correspondientes a cada uno de los plazos vencidos; durante las semanas siguientes, por
cada semana, el diez por mil del mismo valor. Acumulandose las multas de acuerdo a la
acumulacion de obras atrasadas.

1.7.2.2. El concesionario soportara también todas las consecuencias de la demora, en
especial, de entre ellas, los mayores gastos de inspeccion y otros que tenga el Municipio
causados por dicha demora.

1.7.3. TIPO DE SANCIONES

1.7.3.1. La Intendencia Municipal podré imponer penalidades al concesionario ylo a su
Repre-sentante Técnico, en el caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales.

1.7.4. PENALIDADES AL CONCESIONARIO.
Las penalidades a aplicar al concesionario podran ser:

1.7.4.1. Multas.

1.7.4.2. Aumentos de los plazos de conservacién y/o garantia de las obras.
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1.7.4.3. Reconstruccion de las obras.

1.7.4.4. Rescision del contrato de concesion de Servicio Publico de Pasajeros.

1.7.5. PENALIDADES AL REPRESENTANTE TECNICO.

Las penalidades a aplicar al Representante Técnico podran ser:

1.7.5.1. Apercibimiento.

1.7.5.2. Multas.

1.7.5.3. Suspensidn del correspondiente Registro Municipal de Representantes Técnicos.

1.7.5.4. Inhabilitacion temporaria hasta un maximo de cinco (5) afios para representar
técnicamente a contratistas que ejecuten obras publicas municipales.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

2.1. MOVIMIENTO DE TIERRA'Y MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE
2.1.1. DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

El movimiento de tierra y mejoramiento de la subrasante comprendera los trabajos que se
enumeran a continuacion:

La limpieza del terreno en el ancho que se indique en los planos hasta 1 metro mas del ancho
de calle terminada y desde los limites de todas las superficies destinadas a la ejecucion de
desmontes, terraplenes, abovedamientos, cunetas, zanjas y préstamos para la extraccion de
suelos.

La extraccion de los pavimentos existentes si los hubiera y el transporte de los materiales
provenientes de los mismos hasta el lugar especificado en el apartado 3.2.5 de este pliego.

La ejecucion de los desmontes y el relleno de las zanjas y su consolidacion, la construccién
de terraplenes, banquinas y rampas de acceso a las nuevas calzadas con la provision y
fransporte de suelo necesario, la construccién de las zanjas laterales de desagiie con el
transporte de tierra sobrante de todos los trabajos enumerados hasta el lugar especificado en
el apartado 1.1.5. de éste pliego. El total de movimiento de suelos que el concesionario debe
efectuar en las condiciones de este pliego esta determinado por los perfiles indicados en los
planos.

La compactacion especial de los terraplenes y la subrasante.

El mejoramiento de la subrasante cuando sea necesario (saneamiento hasta la profundidad
que determine el PETP).

Todos los trabajos enumerados estan incluidos en los precios unitarios cotizados para la
construccion de la calzada, por lo que no se reconocera en ese concepto adicional alguno.

2.1.2. LIMPIEZA DEL TERRENO

La limpieza del terreno consistird en la remocién de plantas y raices de modo de dgj

terreno limpio y libre, en una superficie apta para iniciar los trabajos, a juicio de la o
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Técnica de Obras.

Los productos de la limpieza, deberan ser destruidos 6 retirados de las obras, cuidando de no
causar perjuicios a las propiedades linderas.

2.1.3. EXTRACCION DE LOS MATERIALES EXISTENTES

La extraccion de los pavimentos existentes consiste en la remocion y extraccion de los
materiales provenientes de las calzadas, carga y descarga, y transporte de los mismos y de
los cordones cara vista y embutidos, pasos de piedra y alcantarillas que se encuentran en el
emplazamiento de las obras a construir.

En el retiro de alcantarillas deberan extremarse las precauciones necesarias a fin de permitir
la reutilizacién de los cafios existentes, los cuales seran entregados a la Secretaria de
Servicios Publicos del Municipio.

2.1.4. DESMONTE DE TIERRA SOBRANTE

Los desmontes se haréan de acuerdo a los perfiles indicados en los planocs a fin de aprovechar
totalmente el suelo proveniente de los mismos en la formacidén de los terraplenes; el
concesionario deberd disponer los frabajos de manera de iniciar al mismo tiempo las
excavaciones, los desmontes y el relleno de los terraplenes. El

suelo sobrante sera inmediatamente transportado hasta 15 km. de distancia como maximo y
descargado en el sitio que indique la Inspeccién Técnica de Obra.

2.1.5. DESCARGA

La descarga de los todos los materiales sobrantes descriptos en los apartados anteriores se
ubica en la interseccidn de las calles Conscripto Bernardi y Maximo Paz, Cuartel V, Partido de
Moreno.

El proveedor del concesionario dispondra de acuerdo a la necesidad, de un equipo vial
adecuado, para la correcia ubicacion de Ios materiales depositados en el lugar de la
descarga.

Se penalizara severamente al concesionario por todo el material sobrante que sea depositado
fuera de los limites de la descarga asignada en este apartado.

2.1.6. ZANJAS EXISTENTES Y DEFENSA DE LAS ZONAS COMPACTADAS

Las zanjas existentes en el emplazamiento que corresponderé a las obras y que deban
suprimirse, seran rellenadas y consolidadas previamente a la construccion de los terraplenes.

Cuando existan zanjas conductoras de agua residual 6 de lluvia, el concesionario, producira la
eliminacion de los liquidos estancados, procedera a la eliminacién del fango del fondo y
taludes de dichas zanjas.

El concesionario debera, durante las tareas de compactacion tomar las necesarias medidas
para evitar inundaciones ¢ filtraciones a las zonas compactadas, ejecutando desaglies
sangrias, zanjas 6 pozos de captacion y achique, etc., en la medida que fuera necesario.

La Inspeccion juzgara la suficiencia de las medidas adoptadas por el concesionario, debiendo
éste aceptar las indicaciones que aquella formule en tal sentido.

2.1.7. NECESIDAD DE SANEAMIENTOS
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La necesidad de realizar saneamientos sera juzgada por la Inspeccién quien ordenarg al
concesionario el retiro de todos aquellos suelos que posean poca estabilidad, es decir alta
capacidad de deformacion y en general el de todos aquellos suelos que en su clasificacion
muestran tener caracteristicas tales que lo clasifiquen como inepto para el fin perseguido.

Igualmente la necesidad de saneamiento la impondra la presencia de materiales extrafos de
origen mineral, orgéanico residual cuya permanencia permita suponer que puedan alterar la
homogeneidad y estabilidad requeridas en la futura subrasante.

2.1.8. AGUA ACUMULADA EN LOS SANEAMIENTOS REALIZADOS

Cuando durante la ejecucién de saneamientos 6 posteriormente en razon de lluvias caidas 6
filtraciones, se acumulara agua en los fondos de las trincheras 6 zonas saneadas, el
concesionario procedera a su extraccion inmediata, preferentemente mediante el uso de

bombas y continuara con la ejecucion del saneamiento.
2.1.9. SUB-PRESION

Cuando en saneamientos realizados 6 en ejecucion se presentare acumulacién de aguas por
ascenso capilar de capas inferiores, el concesionario dispondra los medios necesarios para el
retiro de esos liquidos acumulados y si es necesario dispondra un equipo adecuado para el
achique permanente y continuo. En este ultimo caso

realizara los trabajos necesarios para posibilitar esa extraccion construyendo las zanjas de
conduccion que sean imprescindibles.

El terraplenamiento lo ejecutara colocando primero capas de suelo de granulometria gruesa,
a fin de impedir el ascenso capilar en el terraplén en construccion.

La Inspeccién determinaré frente al problema, la solucién mas conveniente que puede incluir
hasta la construccion de drenes adecuados 6 de lechos especiales que impidan la
sub-presién de aguas subterraneas.

Cuando este tipo de obra no estuviera previsto en el presupuesto oficial, sera motivo de
consideracion independiente.

2.1.10. COMPACTACION

La compactacion de rellenos y terraplenes ejecutados se realizara utilizando me-dios
mecanicos.

La Inspeccién podra autorizar el empleo de otros medios (manuales) en aquellos casos en
que resulte imposible el acceso del equipo destinado a tal fin.

La compactacién del terreno natural debera llevarse hasta obtener el 95% de la densidad
obtenida mediante el ensayo "Proctor Standard”.

2.1.10.1. Forma de realizar la compactacion

La compactacién del suelo se realizara por capas de no més de 20 cm. de espesor de suelo
compactado.

Se realizara primero con rodillo pata de cabra capaz de transmitir una presion efec-tiva de 20
kg./ cm2 6 mas, ¢ bien con rodillo neumatico multiple capaz de transmitir una presion de 20
kg./em. de ancho de banda de rodamiento.

La ultima capa de compactacion podra realizarse con aplanadora de rodillos lisos sea ella de
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tres rodillos 6 tipo “tandem”™ capaces de transmitir una presiéon de 50 kg./cm. de ancho de
llanta.

Si el suelo a compactar es de naturaleza gravosa arenosa, sera suficiente si se lo compacta
con aplanadora 6 rodillo neumatico.

La distribucion previa del suelo suelto sera realizada mediante motoniveladora, to-padora u
otro medio, en capas uniformes del espesor indicado.

Los terraplenes se haran de acuerdo a los perfiles indicados en los planos. La base existente
se escarificara hasta una profundidad de 10 cm. para asegurar la trabazén mecdénica entre la
superficie existente y el nuevo terraplén.

La construccion del terraplén, se hard en capas horizontales de material homogéneo, no
mayores de 20 cm. de espesor compactado y cubriran el ancho total que le corresponde al
terraplén terminado, incluidas banquinas, debiendo uniformarse con motoniveladora,
topadoras u otro equipo adecuado.

No se permitira incorporar al terraplén, suelo con un contenido excesivo de hume-dad,
considerandose como tal aquel que iguale o pase el limite plastico del suelo.

Cada una de estas capas sera apisonada suficientemente con un rodillo pata de cabra o el
equipo mas apropiado al tipo de suelo, hasta que se haya obtenido la densidad exigida.

2.1.10.2. Requisitos que debe cumplir la compactacion

La compactacién de cada capa, serd realizada hasta obtener en el terreno una densidad igual
6 superior al 95% de la obtenida en el ensayo de compactacion “Proctor Standard”.

En contenido de humedad del suelo, sera ajustada a las condiciones que aseguren la
densidad méaxima, con una tolerancia de mas menos ( ) 10% del valor de la humedad 6ptima.

2.1.10.3. Compactacion de rellenos y terraplenes
Se ejecutaran segun lo prescripto en los articulos 2.1.10.1 y 2.1.10.2

La superficie sobre la cual se coloque el material de relleno, sera escarificada ligeramente a
fin de que se ligue bien con el material colocado (escarificado y mezclado de suelo).

Si el terreno sobre el que se va a efectuar el relleno no estuviera bien compactado, debera
compactarselo en los uUltimos treinta centimetros hasta obtener una densidad de acuerdo a lo
especificado en art. 2.1.10.2

2.1.10.4. Contenido de humedad:

Si previa ¢ durante la compactacion, los suelos tuvieran un contenido de humedad inferior al
requerido, segun art. 2.1.10.2 para lograr la densidad exigida, el concesionario procedera a la
correccion correspondiente mediante riego.

Si por el contrario, dicho contenido de humedad fuera excesivamente elevado por sobre el
requerido para lograr la densidad exigida, el concesionario permitira la eliminacién natural por
evaporacion del exceso en cuestion, antes de proseguir con la compactacion.

Si ello no fuera suficiente, debera escarificar la capa colocada suelta 6 semicompactada a fin
de eliminar el exceso de humedad.

Este dltimo método sera de aplicacién cuando después de lluvias el exces
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masa de suelos no se elimine con la celeridad conveniente.
2.1.10.5. Construccion de la Ultima capa compactada:

La construccion de la dltima capa se realizara hasta una cota levemente superior a la fijada en
el proyecto, a fin de evitar rellenos posteriores en capas demasiado sutiles y permitir un
correcto perfilado posterior.

2.1.10.6. Zonas con deformaciones significativas:

Si efectuados todos los trabajos de compactacion, se advierte la presencia de zo-nas
deformadas, elasticas ¢ compresibles, 6 de comportamiento diferente del resto que se
considera correctamente ejecutada al paso de cargas, el concesionario procedera a la total
remocion de esos suelos y a reemplazarlos y recompactarlos.

2.1.11. PERFILADO Y ACABADO:

El perfilado y acabado de la subrasante se llevard a cabo empleando elementos mecanicos,
perfiladoras, motoniveladoras, etc., ajustando a la subrasante a las co-tas y bombeo de
proyecto.

El exceso de tierra, seréd removido y retirado, ejecutdndose el ajuste final de la superficie
mediante nuevas pasadas de rodillo.

Una vez alcanzados los niveles marcados en los planos para la subrasante, ya sea en
desmonte 6 en terraplén, la operacién se hara pasando una aplanadora de cilindros lisnps que
aseguren una presion de 40 kg./cm. de ancho de llanta. El diametro minimo de los rodillos,
sera de 1 metro.

2.1.12. DANOS A LA SUBRASANTE:

Si alguna maquina ya sea por su peso o por su uso al circular sobre la subrasante terminada,
causara huellas de profundidad superior a los 5 cm., el concesionario tomarad las
disposiciones necesarias para evitar esa circunstancia.

lgualmente dispondra los elementos convenientes para reparar en forma inmediata todo dario
o deformacién que puedan ocasionar el transito de vehiculos o maquinas, asi como también
el vuelco de aguas de albafales no obturados o desviados.

2.1.13. CONSERVACION DE LOS TRABAJOS:

Cuando por diversas razones la subrasante terminada debe permanecer mas del tiempo
conveniente expuesta a la intemperie, sin cubrir la estructura superior, el concesionario
arbitrara los medios més adecuados a fin de mantener en buen estado los trabajos
concluidos.

A ese fin evitara la pérdida de humedad por evaporacién y la posible formacién de polvo
superficial mediante riegos periodicos.

2.1.14. ENSAYO PROCTOR STANDARD
2.1.14.1. Descripcion

El ensayo Proctor a que se refieren estas especificaciones, es el denominado Proctor
Standard que consiste en determinar la densidad méxima del suelo en estado humedo Y seco
en tres capas dentro de un molde cilindrico de dimensiones determinada
pisén.
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El procedimiento a seguir en el ensayo y las caracteristicas del equipo a utilizar deberan
ajustarse estrictamente a las normas americanas AS.T.M.

2.1.15. DETERMINACION DE DENSIDAD

Para verificar el cumplimiento de esta especificacion, la Inspeccion hara determinaciones de
densidad obtenida en la ltima capa compactada en terraplén 6 desmonte de espesor de 30
cm., en sitios elegidos al azar y en una cantidad determinada por el PETP.

2.2. BASES DE SUELO CAL
2.2.1. DESCRIPCION

Consiste en la ejecucion de todas las operaciones necesarias para obtener una mezcla intima
y homogénea de suelo-cal, que compactada con una adecuada in-corporacion de agua
permita obtener el espesor y perfiles transversal y longitudinal establecidas en las
Especificaciones Técnicas Particulares, cumpliendo en un todo con las presentes
Especificaciones.-

2.2.2. ESPESOR

El espesor serd el indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares y se entendera
medido sobre la mezcla compactada, ejecutandose en una sola capa.-

2.2.3. MATERIALES
2.2.3.1. Suelo:

El suelo a emplearse debera ser extraido de los lugares fijados en las Especificaciones
Técnicas Particulares, y en su defecto, de los yacimientos que la Inspeccién indique.-

Sera de caracteristicas uniformes y respondera a las condiciones indicadas en los planos de
yacimientos, no conteniendo residuos herbaceos o lefiosos apreciables visualmente.-

2.2.3.2. Cal

Ser4 cal comercial hidratada, midiéndose y certificandose segtin el concepto de "Cal Util Vial"
(C.U.V.), descripto a continuacion:

2.2 4. PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACION DE CAL UTIL VIAL
2.2.4.1. Equipo:

a) Potenciémetro portatil para la medicion del ph. Sensibilidad de la escala: 0,1 con
apreciacion de 0,05. Elecirodos de vidrio.

b) Agitador magnético o en su defecto varillas.-
c) Probetas de 100 ml.
d) Soluciones NCL y NaOH L, ON (uno normal).

e) Balanza con precision de 0,05 grs.; de ser posible se utilizard una balanza de precision
0,01 grs.

f) Vaso de precipitacion de 600 ml.

\
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Se toman aproximadamente 2 Kg. de cal de la bolsa a ensayar (se obtienen de la parte
central). Se colocan en recipiente hermético y se mezclan y homogeniza perfectamente,
mediante agitador, etc. durante 2 minutos. Las cantidades que se extraerdn de recipiente para
cada determinacién posterior se obtendria cerrando en cada oportunidad cuidadosamente,
para hacer minimo la contaminacién atmosférica.-

2.2 4.3. Analisis De Los Diversos Compuestos Alcalinos De La Muestra:

A.) Se pesan 3 grs. de cal de la porcién previamente preparada (secada a estufa 24 horas),
segUn lo indicado.-

El peso asi determinado se transfiere a un vaso de 600ml. Se agregan lentamente 400ml. de
agua destilada con agitacion mecanica o preferentemente magnética si se dispone de este
instrumental. Se comienza la titulacién con HCL 1,0 no utilizado potenciémetro con electrodos
de vidrio, hasta alcanzar pH= 9 agregar el acido por goteo al principio (aproximadamente 12
ml. por minuto) y luego moderadamente.- Al llegar a pH= 0 esperar un minuto y registrar la
lectura. Después de obtener un momentaneo pH= 9 o inferior se continla con la titulacién
agregandose mas solucion al ritmo de aproximadamente 0,1ml., espesor medio minuto y
registrar la lectura; asi sucesivamente hasta llegar a pH= 7 que se mantenga durante unos 60
segundos. Este punto final debe tomarse como aquel que la medicion de una o dos gotas de
solucién producen un pH levemente inferior a 7 al cabo de 60 segundos de agregado.-

Anotar el consumo total de acido hasta pH igual a 7.-

B.) Cuando se alcanza el valor de pH= 7 agregar por goteo rapido la solucién de HCL, 1, ON
hasta pH= 2, esperar un minuto y si la lectura no cambia anotar el consumo total hasta pH= 2:
La muestra en el vaso de precipitacién en este instante debe considerarse conteniendo un
"exceso de acido".-

Titular la mezcla mas el "exceso" con solucién de hidréxido de sodio, uno normal hasta un
retorno a pH=7.

Registrar el consumo del 4lcali para obtener pH igual a 7.

Siendo "n" la cantidad total de ml.. de solucién HCL hasta pH= 7, "n" el total acumu-lado hasta
pH= 2 y "1" la cantidad de solucién base para el retomo a pH= 7, se tie-ne para un peso de
muestra de 3 grs..-

Ca (OH2) = 0,037 aN 1.100

3 (C. U. V expresado en hidrato de calcio).

% 003 Ca = (m, n, N) - (V2 N2) x 0,050 x 100

3

V2= Volumen de Hidroxido de Sodio.-

N1, N2: Normalidades de las soluciones &cidas y base respectivamente.-

En ningln caso se aceptara cal que presente indicios evidentes de fragua, pudiendo rechazar
la Inspeccién dicha partida en forma parcial o total. Para obviar este inconveniente se
arbitraran los medios necesarios a fin de evitar que la cal esté en contactos la humedad. La
cal a utilizar debera cumplir el siguiente requisito de fineza:

Maximo permisible retenido en tamiz N° 50 ..0,5%

[Z, RAARTIRN

Sectatario de Tracsilo y Jranspori
ik = MUEMICIPIO . DE MORENC



MUNICIFIC DE

\’ﬂ MORENO

wonnn No 80 “5’0@/‘)
TEMBHEN NO 200-'15’0%

C) Agua: La que sea utilizada para la ejecucién no debera contener sustancias periciales para
la cal, pudiendo emplearse agua potable en todos los casos.

2.2.5. COMPOSICION DE LA MEZCLA
La mezcla se dosificara en porcentajes referidos a peso de suelo seco.-

El porcentaje de Cal Util Vial (C.U.V.) a agregar sera el establecido en las Especificaciones
Técnicas Particulares y se calculara para cualquier cal comercial a utili-zarse, por medio del
ensayo establecido en 3.4.4., agregada a continuacion de las presentes Especificaciones.-

Si existiera gran variedad en los suelos, en zonas parciales podra aumentarse en medio punto
(0,5% C.U.V.) el porcentaje de cal establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares.-

2.2.6. EQUIPOS

El equipo, herramientas maquinarias necesarias para la realizacién de la construccion se
deberan encontrar en obra y aprobados por la Inspeccién previamente al comienzo de los
trabajos. Este equipo debera mantenerse en una condicién de trabajo satisfactorio pudiendo
la Inspeccién exigir su retiro y reemplazo en cada caso de observarse deficiencias o mal
funcionamiento de algunos de ellos.

Dicho equipo debera establecerse a la presentacion de la propuesta y sera el minimo
necesario para ejecutar el trabajo dentro del plazo contractual y de acuerdo a los tiempos
parciales establecidos para cada una de las operaciones que componen el presente ltem.-

Los elementos a utilizarse para riesgo y a presion de modo que aseguren una fina
pulverizacién del agua, con barras de distribucién apropiadas, de suficiente cantidad de picos
por unidad de longitud y con véalvulas de corte e interrupcion répida y total. Los elementos de
riego apropiados se montaran a unidades autopropulsadas no permitiéndose en ningtin caso
el arrastre o remolque de los tanques regadores.

2.2.7. METODOS CONSTRUCTIVOS
2.2.7.1. Reacondicionamiento de la superficie de apoyo:

Antes de construir la capa de suelo-cal la Inspeccion determinaré las zonas en que deben ser
sustituidos los materiales existentes en la superficie de apoyo, cualquier deficiencia que éstos
presentes, exceso de humedad, falta de compactacién o incumplimiento de las demas
condiciones oportunamente exigidas, debera ser subsanado por el concesionario, sin percibir
pago alguno por tales trabajos.-

2.2.7.2. Distribucion y pulverizacién previa:

El material luego de ser distribuidor en el camino, sera roturado y pulverizado con rastra de
disco, motoniveladora o mezcladora rotativa. $i el material es muy arcilloso, aquella operacion
continuara hasta que se logren terrenos de tamario inferior a 0,05m. (Cinco centimetros).-

2.2.7.3. Distribucién de la cal:

Sera distribuida en la superficie en que puedan completarse las operaciones de
previa" durante la jornada de trabajo.-
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El agregado de cal en la cantidad establecida, serd efectuado en su totalidad, durante tal
pulverizacién o en dos fracciones iguales, durante dicha pulverizacion, y antes del mezclado
final segin se adopte el método de incorporacién de cal en una o en dos etapas.-

Para suelos plasticos que no permiten obtener por pulverizacion mecénica los requerimientos
de granulometria exigidos mas adelante, sera obligatoria la incorpora-

cién en dos etapas. Después de la primera y luego de algln tiempo de contacto entre el suelo
y la cal no superior a los tres dias se continuara la pulverizacién mecéanica hasta cumplir lo
especificado. Durante el periodo de accién previa de la cal, la mezcla debera conformarse en
sus anchos y espesores previstos y debera sellarse superficialmente con pasadas de rodillo
neumatico.-

La cal sera incorporada en forma de polvo mediante bolsas a granel. Si se utilizan bolsas
éstas deberan colocarse sobre la capa de suelo a la distancia prevista para proveer la
cantidad requerida, distribuyendo el contenido de las bolsas con arado liviano o
motoniveladora previo al mezclado inicial.-

Este procedimiento no se utilizara cuando las condiciones climaticas sean desfavorables. La
incorporacion de cal a granel se efectuard con camiones provistos de mangueras
distribuidoras, con un desplazamiento que permita suministrar uniformemente la cantidad
necesaria. De igual modo y segln se requiera, un camién regador debera seguir la operacion
anterior para reducir posibles pérdidas de cal por la accion del viento.-

2.2.7.4. Mezclado:

Finalizado el periodo de "curado" inicial el material sera debidamente mezclado reduciéndose
los terrones en tamafio mediante rastra de discos, arado de plas o dientes, motoniveladora o
mezcladora rotativa, hasta que se verifiquen las exigencias de la granulometria siguiente:

Pasa Tamiz N° 1 100% en peso seco
Pasa Tamiz N° 4 80% en peso seco

Si la incorporacion de cal se hace en dos etapas, el 50 % (cincuenta por ciento) del agente
corrector que se incorpord inicialmente se agregara previo al mezclado final, distribuyendo
sobre el material con rastras de discos o motoniveladora. A continuacién se realizara el
mezclado con rastras de discos, motoniveladora o mezcladora rotativa hasta que se verifiquen
las exigencias granulométricas anteriormente indicadas.-

La cal que se incorpora al material durante esta Ultima etapa previa al mezclado final, no
debera ser expuesta al aire libre por un perlodo mayor de 6 (seis) horas. El mismo
requerimiento de tiempo sera exigido a la totalidad de la cal, si ésta se incorpora en una sola
etapa.-

2.2.7.5. Regado y extendido:

La incorporaciéon de la humedad requerida por la mezcla se efectuara mediante equipo
regador a presion de las caracteristicas indicadas en 3.4.6.-EQUIPO-.

A medida que se realice el riego, el contenido de agua se uniformara mediante pasajes de
motoniveladora o mezcladora rotativa.-

Concluida las operaciones de mezclado final y riegos adicionales, el material ¢
optima sera extendido con el espesor y ancho del proyecto.-
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2.2.7.6. Compactacion:

Se procurara compactar de inmediato de efectuado el mezclado final, en el espesor total de
proyecto, en una sola capa.-

La compactacion comenzara con rodillos pata de cabra, iniciandose la operacion en los
bordes y proseguida hacia el centro.-

Después de terminada dicha operacion se hard un minimo de dos pasadas completas de
rodillo neuméatico que cubran el ancho total de la calzada, perfilandose a continuacion la
superficie, empleando motoniveladora hasta obtener la seccién transversal del proyecto.-

En estas condiciones de la capa, se debera continuar la compactacion hasta obtener una
superficie lisa y uniforme y una densidad que cumpla con los requerimientos especificados.-

Las irregularidades que se manifiesten con la compactacion se corregiran de inmediato
agregando o removiendo material con la humedad necesaria para luego re-conformar y
recompactar con rodillo neumatico.-

2.2.7.7. Requerimientos de tiempo:

Entre la incorporacién de cal (la segunda si se distribuye en dos etapas) y la finalizacién dela
compactacion, no debera transcurrir un intervalo de tiempo superior de 6 (seis) horas.-

2.2.7.8. Curado final:

Una vez compactada la capa debera someterse a un curado final minimo de 7 (siete) dias
mediante riegos sucesivos de agua antes que se comience la construccion de la préxima
base. En ningdn caso debera permitirse el secado de la superficie terminada durante los 7

(siete) dias especificados. Durante el mismo intervalo de tiempo, solo podré transitar por
sobre la capa estabilizada con cal el equipo de riego de curado.-

Podré utilizarse también el curado asfaltico descripto seguidamente.

Si la préxima base no se construyera dentro de los 14 (catorce) dias de terminada la gjecucion
de la capa de suelo-cal, deberé sellarse esta Gltima con emulsion bituminosa en una cantidad
de 0,8 a 1,0 litro por metro cuadrado, inmediatamente de terminada la compactacion. Este
sellado deberd mantenerse en buenas condicio-nes, debiendo estar la conservacion a cargo
exclusivamente del concesionario, no permitiéndose el transito sobre la capa durante los
primeros 7 (siete) dias de curado.-

2.2.7.9. Construccién en caja:

Durante la construccion en caja se deberén ejecutar los drenajes necesarios de forma tal que
imposibiliten el estancamiento de las aguas y que no se produzcan erosiones por el
escurrimiento de las mismas.-

Si se comprobaran ablandamientos © saturaciones de la superficie de apoyo por falta de
drenaje, el concesionario retirara el material con exceso de humedad y lo reemplazara por
material equivalente en buenas condiciones a su exclusiva cuenta y riesgo.-

2.2.8. CONTROLES Y TOLERANCIAS
2.2.8.1. Densidad:

Para el control de densidad en obra se moldearan previamente en el Laboratorio probetas de
suelo con incorporacion del porcentaje de cal especificado. En este ensayo de densi e
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utilizaran los moldes y la energia de compactacion del Proctor-Standard.- Se debera trabajar
por puntos separados estacionandose las mezclas, previamente a su compactacion en el
molde, un lapso de tiempo igual al transcurrido en el camino entre la adicién de la caly la
finalizacion de la compactacion.-

De este ensayo se determinara el P.U.V.S. méximo y la humedad optima. En obra se exigira
como minimo un 98% (noventa y ocho por ciento) del P.U.V.S. méaximo obtenido en
Laboratorio y el 100% (cien por ciento) de la humedad 6ptima. Se efectuaran determinaciones
de densidad de la caja compactada y perfilada a razén de un minimo de 3 (ires) por cada 100
(cien) metros lineales y alternativamente en el centro, borde izquierdo y borde derecho del
ancho del tramo como longitud de base construida en forma continua dentro del plazo maximo
de tiempo establecido en el Inciso 3.4.7.7.-

Dichas determinaciones se realizaran dentro de las 24 (veinticuatro) horas de finalizadas las
operaciones de compactacién o perfilado en los correspondientes tramos.-

Los tramos de 100 (cien) metros de longitud que no cumplan con el porcentaje minimo
promedio del 98 % (noventa y ocho por ciento) del P.U.V.S. maximo seran aceptados con
descuento hasta un valor promedio minimo del 95% (noventa y cinco por ciento) del P.U.V.S.
maximo.-

El descuento se efectuara en los tramos que asi correspondan sobre las cantidades medidas
para los siguientes ftem: "Construccion de base de suelo-cal

A tal efecto se aplicara la siguiente expresion:
Cc=Cm{1-7(0,98-P.U.V.S. promedio del tramo}
P.U.V.S. maximo de Laboratorio

donde:

Cc: Cantidades a certificar con descuento y sobre las cuales se liquidaran las variaciones de
costos en base a los respectivos precios unitarios de licitacion.-

cm: Cantidades medidas en obra sin considerar el descuento correspondiente.-

Se admitira en una probeta individual un P.U.V.S. minimo del 92% (noventa y dos por ciento)
del P.U.V.S. méximo obtenido en Laboratorio, siempre y cuando se verifiquen en el tramo los
valores promedio de densidad precedentemente establecidos.-

De no cumplirse los requisitos de densidad exigidos en el presente Inciso, debera el
concesionario reconstruir el tramo sin percibir pago adicional alguno.-

2.2.8.2. Espesor:

Se controlara conjuntamente con la determinacion de las densidades y a razén de un minimo
de 3 (tres) verificaciones por cada 100 (cien) metros lineales, alternativamente en el centro,
borde izquierdo y borde derecho del ancho del tramo.-

El tramo de 100m. (cien metros) se considerara aceptable cuando el espesor promedio del
mismo tenga una variacion que no exceda del 10% (diez por ciento) respecto del espesor de
proyecto y las mediciones individuales no difieran en mas o en menos del 20% i

ciento) respecto del espesor teorico del proyecto.-

Todo tramo con espesor en defecto, que no cumpla con los requerimientos precedentemente
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exigidos, debera ser reconstruido totalmente o podra ser compensado el espesor con el delas
capas superiores, a criterio de la Reparticién no percibiendo el concesionario pago adicional
alguno.-

No se reconocera sobreprecio en los tramos con espesor promedio mayores que los de
proyecto, aceptandose los mismos siempre y cuando cumplan con las condiciones de calidad
especificados y que la cota final resultante del pavimento no afecte las condiciones de drenaje
previstas para la obra.

Caso contrario deberan reconstruirse en todo el espesor, por cuenta y riesgo del
concesionario.-

2.2.8.3. Resistencia:

Se realizard un control de resistencia como método para medir indirectamente la
homogeneidad de la distribucién de cal en las muestras. Para ello debera obtener
previamente la resistencia a compresién inconfinada de la mezcla prevista, con el porcentaje
de cal de proyecto, moldeado en laboratorio probetas cilindricas de 5 cm. (cinco centimetros)
de diametro por 10 cm. (diez centimetros) de altura al P.U.V.S. maximo y humedad optima
obtenidas segtin lo descripto en el Inciso a) del presente articulo.-

El moldeo de las probetas con esta mezcla de Laboratorio se realizara previo estacionamiento
del material durante un lapso de tiempo igual al transcurrido entre la adicién de la cal en el
camino y el moldeo de las probetas con material mezclado "in-situ”, tal como se indica en los
parrafos siguientes:

Las probetas se ensayaran a compresion simple luego de 7 (siete) dias de curado humedo y
1 (una) hora de inmersién en agua, a una velocidad de deformacién de 0,5 mm/minuto. (Cero
coma cinco milimetros por minuto).-

Para la mezcla moldeada con material mezclado "In situ”, en igualdad de condiciones que la
anterior, con material ya procesado y previo su compactacién en obra, a igual tiempo

y procedimiento de curado, se exigira una resistencia minima del 30% (treinta por ciento) de
la lograda con mezcla de laboratorio.-

El nimero de probetas serd como minimo de tres (3) por cada 100 (cien) metros li-neal,
extraidos alternativamente en el centro, borde izquierdo y borde derecho del ancho del
tramo.-

De no cumplirse el requerimiento de resistencia (homogeneidad) exigida en la presente
Especificacién, deberé el concesionario reconstruir el tramo sin percibir pago adicional alguno.

2.2.9. CONSERVACION

E|l concesionario debera conservar por exclusiva cuenta la base construida, a satisfaccion de
la Inspeccién.-

La conservacién consistira en mantener la base de suelo-cal en condiciones 6ptimas hasta la
ejecucién de la etapa sucesiva y hasta el momento de finalizar el plazo contractual.-

2.2.10. INSTRUMENTAL

La Empresa Adjudicataria suministrara a la Inspeccion el instrumental que u

determinacion de Cal Util Vial (C.U.V.) mediante el procedimiento que

integrado por los siguientes elementos: -
\{:ﬁ.fwz,
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a)-Un potenciémetro portétil para la medicion del PH. Sensibilidad de la escala 0.1 con
apreciacion de 0,05. Elecirodos de vidrio.-

b)-Agitador magnético, o en su defecto, varillas de vidrio.-
c)-Probetas de 100 ml. Cantidad: 3 (tres).-

d)-Balanza con precision de 0,01 gr. (centésimo de gramo).-
e)-Vaso de precipitacion de 400 mil. Cantidad: 5 (cinco).-
f)-Saluciones HCL y Nao OH 10H (uno normal).

Los elementos descriptos seran reintegrados al concesionario en el acto de recepcion
definitiva de la obra.-

2.2.11. MEDICION

El ftem "Construccion de base de suelo cal" ejecutado de acuerdo a las presentes
Especificaciones se medira en la unidad metro cuadrado.

Para la determinacion de la superficie, el factor ancho sera el establecido en el Perfil Tipo del
proyecto, no certificandose sobre anchos no previstos ni autorizados.

Para los tramos en que corresponden efectuar descuentos se aplicara lo descripto en el Inciso
3.4.8.1.-

2.2.12. FORMA DE PAGO

El ftem aqui especificado se pagara al precio unitario de contrato por la unidad de medicion
precedentemente establecida.-

En el precio unitario se consideran incluidos los costos correspondientes de Extraccion del
suelo, carga, descarga, distribucién y pulverizacién del suelo; mezclado, extendido; transporte
interno, provision, transporte y aplicacion del agua; comparacion; perfilado, curado (incluido
provision de los materiales correspondientes);

mano de obra necesaria para completar los trabajos; conservacion y toda otra operacion
concurrente para la construccion de la base de suelo-cal de acuerdo a estas
Especificaciones.-

Asimismo se consideraran incluidos en el precio unitario del ftem los siguientes trabajos:
transporte de los suelos, retiro y depésito de los suelos desechados y/o no utilizados,
movimientos adicionales de suelos que deban efectuarse para seleccionar y/o acopiar el
mismo y adicionales por comparacion en las proximidades de las obras de arte.-

2 3. PAVIMENTOS DE HORMIGON
2 3.1. HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND: Consideraciones Generales

El hormigon de cemento Portland estara constituido por una mezcla homogénea de los
siguientes materiales de calidad aprobada: agua, cemento Portland normal, agregado grueso
y agregado fino.

La mezcla sera uniforme y el manipuleo, transporte, colocacion, compactacion y curado se
realizarén de tal modo que el hormigon resulte compacto, de textura uniforme; resistente y
durable, es decir, que cumpla con todo lo requerido en este Pliego. \ o
FRAIZ, MARTYN
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Por ello, el hormigén endurecido estara libre de vacios motivados por segregacion de los
materiales o por una deficiente colocacion y compactacién. En general, estard libre de todo
defecto que facilite la rotura de la estructura por acciones atmosféricas y/o de uso. Los
elementos estructurales o partes de ellos que no cumplan lo estipulado en este Pliego de
Especificaciones Técnicas, serén destruidos y reemplazados por el concesionario, a
indicacion de la Inspeccién, sin derecho a obtener compensacion alguna.

Las mezclas a utilizar tendran las siguientes caracteristicas:
El Cemento debera cumplir con la norma IRAM 1503.
Cantidad de cemento minima: 350 kg./m3

Resistencia minima a la rotura por compresion: 320 kg./cm2 a los 28 (veintiocho) dias de
edad, medida sobre probeta cilindrica, relacion de esbeltez igual a 2.-

Asentamiento: entre 5 a 7 cm. para compactacion manual y entre 2 y 4 cm. para
compactacion por vibracién mecanica de alta frecuencia.

La dosificacion de la mezcla seré preparada por el concesionario y las caracteristicas de la
misma, como asi también de los materiales que la componen, seran verificadas mediante la
ejecucién de ensayos conjuntos con la Inspeccion. Los repories correspondientes seran
presentados por escrito y aprobados por la Inspeccién, previo al inicio de la colocacién del
hormigon.

2.3.2. EQUIPOS

Todo el equipo de trabajo necesario para la realizaciéon de la obra deberd encontrarse en
perfectas condiciones y debera haber sido sometido a la aprobacién de la Inspeccion antes de
permitirse la construccién de aquellas artes de la obra en que el equipo sera utilizado. Los
mismos deberan ser sometidos en condiciones satisfactorias por el concesionario hasta la
finalizacién de la obra. Si durante la construccién se observase deficiencia & mal
funcionamiento, la Inspeccién ordenara su retiro y reemplazo. Las tardanzas causales por
roturas 6 arreglos no darén derecho a una ampliacion del plazo contractual.

El equipo a utilizarse debera quedar establecicdlo al presentarse la propuesta, y el mismo sera
el minimo necesario para ejecutar las obras dentro del plazo contrac-

tual, quedando completamente prohibido el retiro de aquellos elementos que sean necesarios
mientras dure la ejecucion, salvo aquellos deteriorados, que deberan ser reemplazados.

La aprobacién del equipo cuando se encuentre en las condiciones establecidas en el parrafo
anterior, la dara la Inspeccion.

El concesionario facilitard y prestara la ayuda necesaria para la verificacion de las balanzas,
equipos de pesaje de los materiales, aparatos de medida y de todo otro instrumento de
trabajo 6 ensayo que se utilice en obra.

Los moldes laterales serdn metalicos de altura igual a la del espesor de los bordes de la losa,
rectos, libres de toda ondulacién y en su longitud no se admitira desviacion alguna. El
procedimiento de unién a usarse entre las distintas unidades que integran los moldes laterales
debe impedir todo movimiento 6 juego en aquel punto.

Los moldes tendran una superficie de apoyo ¢ de base, una seccién transversal y una
resistencia que les permita soportar sin deformaciones o asentamientos~las presiones
originadas por el hormigén al colocarse, y el impacto y vibraciones causadas por la maquina
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terminadora y vibradora.

La longitud minima de cada tramo 6 seccion de los moldes usados en los alineamientos
rectos, sera de (3) tres metros.

En las curvas se empleardn los moldes preparados de manera que respondan al radio de
aquellas.

E| concesionario debera tener en la obra, una longitud total de moldes que permita dejarlos en
su sitio por lo menos (12) doce horas después de la colocacién de hormigén, ¢ mas tiempo si
la Inspeccion lo juzga necesario.

Los moldes torcidos, averiados, etc., seran removidos y no se permitira nuevamente su
empleo hasta que no haya sido reparado a entera satisfaccion de la Inspeccion.

2.3.3. PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

Los procedimientos constructivos seran los que la técnica més perfeccionada aconsejen y se
ajustaran a este Pliego de Especificaciones Técnicas.

El personal obrero tendra la habilidad y experiencia necesaria como para realizar en forma
adecuada el frabajo que se le asigne.

El personal dedicado a tareas relacionadas con las estructuras de hormigén de cemento
Pértland u otros trabajos especiales, tendra suficiente experiencia como para que el trabajo se
realice satisfactoriamente, el equipo de trabajo sea correctamente utilizado y la obra resuite
en un todo de acuerdo con estas especificaciones.

El personal que no realice el trabajo con la habilidad necesaria, 6 el que dificulte la realizacion
de la obra en las condiciones que establezcan este Pliego debera ser retirado de los lugares
de trabajo.

2.3.3.1. PREPARACION DE LA RASANTE

Preparada la rasante, la misma sera controlada transversalmente. Toda deficiencia
observada, sera corregida hasta obtener el perfil transversal indicado en los planos.

Los tramos de rasante terminados se conservaran lisos y compactados hasta la construccion
del pavimento.

No se permitira el almacenamiento de agregados directamente sobre la rasante, ni el transito
de vehiculos que produzcan huellas o depresiones. De producirse las mismas, seran
corregidas en la forma especificada, quedando prohibido el relleno con agregados sueltos de
hormigén.

Previo a la colocacién del hormigén, la rasante debera ser regada con anticipacion, de
manera que la humedad a juicio de la Inspeccion sea correcta.

No se hormigonara sin la aprobacion previa de la rasante por parte de la Inspeccién.
2.3.3.2. MOLDES

Los moldes se colocaran sobre la subrasante firme y compactada de conformidad con los
alineamientos y pendientes indicados en los planos, se los unird rigidamente para
mantenerlos en correcta posicion y se empleara para fijarlos no menos de una estac
metro lineal.
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Los moldes deben apoyar bien su base para que se mantengan firmes en toda su longitud.

Debajo de la base de los moldes no se permitird, para levantarlos, la construccion de rellenos
de tierra y otro material.

Cuando sea necesario un sostén adicional, la Inspeccion podré exigir la colocacion de
estacas apropiadas debajo de la base de moldes para asegurar el apoyo requerido.

La exactitud de la colocacién de los moldes, tanto la alineacién como en pendiente, sera
controlada para asegurarse que respondan a las asignadas en los planos. Se emplazaran en
su posicion adecuada y se los mantendra de acuerdo con las pendientes y alineamientos
verdaderos por lo menos en una longitud no inferior a cien metros delante del punto en que se
esté colocando el hormigon.

El concesionario debera mantener en la obra una cantidad suficiente de moldes para que no
sea necesario sacarlo antes de que el hormigon tenga doce horas como minimo de
colocacion. Los moldes deberdn limpiarse completamente y aceitarse cada vez que se
empleen de nuevo.

Las juntas 6 uniones de los moldes, seran controladas con una regla de tres metros y a toda
variacion 6 comprobada 6 superior a tres milimetros se la hara desaparecer antes de iniciar el
hormigonado.

Se permitira el uso de moldes intermedios solamente en el ensanchamiento de las curvas,
pero se colocaran barras pasadores de las dimensiones y a las distancias indicadas en los
planos.

No se permitird hormigonar hasta tanto la Inspeccién haya aprobado la colocacion de los
moldes.

2.3.3.3. COLOCACION DE LA ARMADURA

El refuerzo metdlico, si los planos y otros documentos del proyecto previeran su empleo, se
ubicara en la forma indicada en éstas. Las barras deberén presentar su superficie limpia, libre
de pinturas, grasa ¢ sustancia que disminuya su adherencia con el hormigén. Debera
asegurarse la correcta ubicacion de la armadura, y a tal efecto, se la suspendera longitudinal
y ftransversalmente, con un dispositivo efectivo que debera aprobar previamente la
Inspeccion.

No se permitira el empleo de dispositivos de suspension que se apoyen en la subrasante. Se
evitara la deformacion de la armadura durante la distribucion del hormigén y que sea pisada
por la hormigonera.

Si la longitud de pluma de ésta, no permite trabajar con la armadura colocada en toda la
longitud de la losa, podra cortarse en la mitad de su longitud. El empalme de las armaduras
se hara con un recubrimiento minimo de dos veces el didmetro de las barras a unir.

La mayor cantidad de material exigida por los recubrimientos de las barras se considerara
incluida en el precio unitario contratado para la calzada.

2.3.3.4. Medicion de los materiales

Todos los materiales se mediran en seco. No se permitira preparar paston
necesario utilizar fracciones de bolsas de cemento, salvo en el caso el concesionario
decida pesar el cemento que va a utilizar.
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La arena y cada una de las fracciones de agregado grueso se pesaran separadamente.

Para la medicién del cemento a granel, se dispondra de una balanza exclusivamente
dedicada a pesar este material.

Cuando los agregados no se empleen en estado saturado y de superficie seca, sera
necesario corregir las pesadas correspondientes a aquellas y al agua de mezclado, de
acuerdo a las variables de humedad superficial de los agregados. El objeto perseguido es
mantener uniforme la calidad del hormigén.

Si en el momento de medirse los agregados existiesen varias pilas ¢ depgésitos de la misma
graduacion, pero de distinto contenido de humedad superficial, se empleard material de otra
pila 6 deposito.

La instalacién utilizada para medir los materiales estard aislada en forma tal que las
vibraciones ¢ movimientos de la planta provocada por vehiculos, su funcionamiento u otra
causa permita realizar las operaciones con la planta en marcha y con las precisiones que
corresponden en las mediciones.

El agua podra medirse en peso 6 en volumen.

En cualquiera de los casos el dispositivo de medicion debera entregar la cantidad deseada
con una precisién minima del 0,5 % . El concesionario no percibira compensacién alguna por
hormigén que deba deshacer por defecto de equipo, 6 por otras causas del mismo origen.

2.3.3.5. Mezclado

Los materiales se mezclardn mecanicamente hasta que el cemento se distribuya
uniformemente y resulte un hormigén homogéneo y de color uniforme.

Cada carga permaneceréa en la hormigonera noventa segundos como minimo. El tiempo de
mezcla se cuenta desde el instante en que todos los materiales, incluso agua, estan en el
tambor de la hormigonera y hasta que se inicie la descarga dentro del balde 6 cucharén
distribuidor.

Si a juicio de la Inspeccion no es satisfactorio el hormigon preparado con el tiempo minimo
empleado, se lo aumentara hasta obtener una mezcla convenienternente batida.

La hormigonera funcionar4 a la velocidad indicada por su fabricante. En ninglin caso el
tambor tendra una velocidad menor de (15) quince, ni mayor de (20) veinte revoluciones por
minuto.

El agua sera inyectada automaticamente dentro del tambor junto con los agregados, cuidando
de que la consistencia de todas las cargas sea uniforme. La hormigonera no se hara funcionar
con una carga mayor a la capacidad indicada por la fabrica, salvo que la autorice por escrito
la Inspeccion.

Los materiales se mezclaran solamente en la cantidad necesaria para su inmediato empleo.

S6lo se podra emplear una usina central para mezclar hormigon con la aprobacién de la
Inspeccién. En caso de que se apruebe su uso, el hormigén que se propone tendra una
consistencia tal que el transporte no le producira ninguna separacion en sus materiales
constitutivos, el periodo de tiempo que transcurra desde la mezcla hasta el momento de la
colocacion sobre la subrasante no excedera de los (60) sesenta minutos, lapso después del
cuél la Inspeccién podré ordenar el rechazo del material. Los vehiculos emplead I3
transportes estaran equipados con dispositivos adecuados que muevan lentamente la mezcla
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durante el viaje.

Se exigira una consistencia uniforme en toda remesa de hormigén y cualquier porcion de ella
cuyo asentamiento esté fuera de los limites establecidos, sera rechazada.

Para el hormigonado en tiempo frio solo se permitira la preparacion de hormigones, cuando la
temperatura ambiente sea mayor de (4) cuatro grados centigrados y con tendencia en
ascenso.

No se permitiré colocar hormigén cuando la temperatura ambiente sea menor de (5) cinco
grados centigrados y continGa en descenso, excepto que se tome las debidas precauciones
para proteger la calidad del hormigon.

En cualquiera de los casos el concesionario sera el Unico responsable si el hormigon
colocado en obra, no cumple los requisitos especificados.

2.3.3.6. Colocacion del hormigon

Sobre la subrasante, tal como se ha especificado anteriormente y mientras se encuentre
humedo v resistente, se colocaré el hormigon inmediatamente de preparado, en descargas
sucesivas de la hormigonera y se las distribuira en todo el ancho del afirmado, de acuerdo
con las dimensiones de la seccién transversal indicada en los planos.

Si al ser depositado y desparramado el hormigon se hubiere producido segregacién de
algunos de sus materiales componentes, éstos seran remezclados por palas hasta corregir
toda deficiencia.

El hormigon se colocaréa sobre el rasante de tal manera que requiera el minimo de manipuleo
posible y se mantendra el avance del hormigonado en sentido al eje de la calzada. El
hormigon seré llevado contra los moldes mediante el uso de palas y azadones para que entre
en intimos contactos con la superficie interna de aquellos antes de que se inicien las
operaciones de terminacion del afirmado.

Cualquier cantidad de material adicional que se necesita extender, se hara em-pleando palas,
quedando prohibido en absoluto usar cualquier tipo de rastrillo. El hormigén que después de
sesenta minutos de haber sido preparado no hubiese si-do colocado, 6 el que muestra
evidencias de haber iniciado el fraguado, seré desechado.

No se permitird ablandarlo con ¢ sin agregado de agua y cemento adicional.

Cuando el asentamiento de las mezclas esté comprendido entre cinco y siete centimetros, en
la zona de pavimento que esté en contacto con los moldes y juntas, se incrementara la
compactacion del hormigén mediante pisones adicionados en for-ma manual.

Cuando el asentamiento esté comprendido entre 2 y 4 cm. en las zonas que se indican en el
parrafo anterior, la compactacion sera incrementada mediante la insercion de un vibrador
mecanico de manejo manual, que se haré desplazar a lo largo de moldes y juntas. En ambos
casos deberan obtenerse hormigones y superficies compactas y sin vacios. No se permitira la
introduccion de suelos y ofras sustancias extrafias en el hormigon. Con tal objeto los obreros
que trabajen en el area del hormigdn fresco restringiran su zona de operaciones a dicha area.
De ser necesario su movimiento fuera de esta zona, antes de volver a ellos deberan lavar
perfectamente sus calzados. Repetidos incumplimientos de lo que acaba de estable
serd motivo suficiente para que la Inspeccion ordene el retiro del persona!re}cide e.

El personal destinado a estas tareas debera usar botas de goma. <
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La colocacion del hormigén se hara en forma continua, entre las juntas, sin el empleo de
cualquier regla 6 dispositivo transversal de retencion.

El concesionario realizara la medicién de asentamientos mediante el cono de Abrahms y el
colado de probetas cilindricas para ensayos conforme la cantidad que solicite la Inspeccion,
debiendo tener cono y moldes en cantidad suficiente antes de hormigonar.

2.3.4. JUNTAS

Las juntas a construir, seran del tipo y dimensiones indicadas en los planos y demas
documentos del proyecto. La ubicacion seré la que se indica en los planos anexos. Cada tipo
de junta cumplira con el siguiente requisito:

La junta longitudinal se construiré sobre el eje del camino 6 paralelo a él, la junta fransversal
formara angulo recto con el eje del camino, ambas seran perpendiculares a la superficie del
pavimento.

Juntas Transversales de Dilatacion. Las juntas de dilatacién se construiran a las distancias
establecidas en los planos. Seran transversales, del tipo y las dimensio-nes que en aquellos
se fijan y se colocaran perpendicularmente al eje vy a la superficie del afirmado. Las juntas
premoldeadas se pondran en su lugar antes de colocarse el hormigén. Las barras pasadoras
se colocaran en las juntas transversales solamente en las secciones de calzada en cuyos
planos correspondientes estan expresamente indicados y seran paralelas al eje longitudinal y
a la superficie del armado, a cuyo efecto se emplearan soportes adecuados.

Los pasadores seran pintados con dos manos de aceite pesado en las partes indicadas en los
planos, una antes de su colocacion y la segunda mano cuando esté empiazado
definitivamente.

En un extremo de los pasadores, se ubicaré la vaina y tubo de expansién de longitud indicada
en los planos. Este tubo debera contar con la aprobacién descripta por la Inspeccion.

La vaina 6 tubo de expansién llevara una tapa de cierre en uno de sus extremos de acuerdo
al plano. A la junta premoldeada de dilatacion se le haran los agujeros del tamario exacto de
los pasadores a colocar. La junta premoldeada de dilatacién debera separar completamente
las losas adyacentes en todo el ancho y espesor de las losas construidas. Para mantener en
su posicién correcta la junta premoldeada, se apoyarén debidamente los pasadores con sus
clavos caballetes en ambos extremos y se afirmard la junta premoldeada con pequefias
estacas metalicas.

2.3.4.1. Juntas Transversales de Construccion

Estas se construirdn con juntas premoldeadas a la terminacion del trabajo diario 6 cuando
éste se interrumpa por mas de treinta minutos, siempre que la distancia a la junta transversal
de dilatacion no sea inferior a tres metros. No se permitiré la construccién de losas que
tengan menos de tres (3) metros de largo.

Se tratara, en lo posible de evitar la ejecucion de juntas de construccion dentro de la longitud
establecida en los planos, para cada losa.

2.3.4.2. Juntas Transversales de Contraccion

La ejecucion de estas juntas transversales puede realizarse con cuchillas, cuidando que los
bordes queden bien terminados, rectos, sin rebarbas y con espesores uniformes. Se admitira
también el aserrado, que debera ser realizado dentro de las 24 hs. despuéf_g_el/mmﬁgmado,
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para lo cual el concesionario tomara las previsiones del caso.

La Inspeccion podra requerir, previo al hormigonado, la presencia de la maquina aserradora
con sus discos.

Las barras de union de acero tendréan la calidad, el peso, las dimensiones y la separacién
indicadas en los planos correspondientes, y podran colocarse previo al colado del hormigon
en el medio de la masa, para lo cual se clavaran en la base.

2.3.4.3. Mastic de Bettin Asfaltico para sellado de juntas

Ser4 preparado mezclando bet(n asfaltico para relleno de juntas y agregado mineral. La
mezcla contendra de 15 a 25% en volumen de agregado mineral y de 75 a 85% en volumen
de bettin. La misma sera uniforme en apariencia y consistencia, estara libre de agua y no
formar4 espuma cuando sea calentada hasta 175°C.

El agregado mineral sera secado para impedir la formacién de espuma durante el mezclado.

La Inspeccion podra solicitar ensayos de adherencia del mastic al hormigén, ensayos de
fluidos y comportamiento a la accién del calor.

2.3.5. ENRASADO Y CONSOLIDACION

Inmediatamente de colocado, el hormigén seré desparramado, enrasado y consolidado. Para
ello se emplearan métodos mecanicos con regla vibradora, excepto en los tramos de curvas y
lugares donde cambia el ancho de la calzada, en donde se permitira la ejecucion de dichas
operaciones con vibrador de inmersion.

En caso de interrupciones, roturas u otras emergencias, se recurrira trabajo manual en el
limite que la Inspeccion considere prudente y solo mientras duren las reparaciones.

2 3.6. TERMINACION DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO
2.3.6.1. Alisado longitudinal

Tan pronto se termine el enrasado precedentemente indicado, se efectuara el alisado
longitudinal. La superficie total de la losa sera suavemente alisada con una regla longitudinal
con mangos en sus exiremos, separandose los dos obreros que deban manejarla, en dos
puentes transversales y mientras el hormigén esté todavia plastico, en forma paralela al eje
longitudinal del afirmado, haciéndola casi “flotar” sobre la superficie y dandole un movimiento
de vaivén, al mismo tiempo que se la traslada transversalmente. Los sucesivos avances de
estas reglas se efectuaran en una longitud méaxima igual a la mitad del largo de las mismas.

2.3.6.2. Conformacién de la lisura superficial

Apenas se termine la operacion descripta se procedera a confrontar la lisura superficial del
afirmado. Con este objeto el concesionario proporcionara una regla apropiada de 3m. de
largo, provista de su correspondiente mango. Cualquier depresién se llenara de inmediato con
hormigén fresco, que seré enrasado, compactado y alisado. La correccion de confrontacién se
continuara hasta que desaparezca todas las irregularidades.

2.3.6.3. Extraccién de la lechada superficial

Todo exceso de agua o materias extrafias que aparezcan en la superficie durante el acabado,
no se reintegraran al hormigén sino que se reintegraran empleando el alisador longitu
apretando los moldes fuera de la superficie de la losa.
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2.3.6.4. Pasaje de la correa

Cuando la superficie del hormigén este libre de exceso de humedad y justamente antes de su
fragiie inicial, sera terminada con la correa. Esta se pasara con mavimientos cortos de vaivén
normales al eje longitudinal del afirmado y acompafiado de un movimiento de avance. Las
correas se mantendran limpias y se reemplazaran cuando se desgasten.

2.3.6.5. Terminacion final con correa

La terminacién final se hard colocando la correa normal al eje del afirmado y haciéndola
avanzar continuamente en sentido longitudinal. Esta operacion se efectuara sin interrupcion
en toda la longitud de la losa.

2.3.6.6. Comprobacion de la superficie

La lisura superficial del pavimento se controlaré con una regla de 3 mts. tan pronto como se
halla endurecido la superficie como para que se pueda caminar sobre él, y no antes de 12 hs.
desde la colocacién del hormigén. Dicha comprobacion se realizara longitudinaimente en
lineas paralelas al eje del camino y consiste en apoyar la regla sobre el pavimento, midiendo
las ordenadas entre el borde inferior de la misma y el pavimento. Cuando dichas ordenadas
sean inferiores a 3 mm., se considerard aceptada la superficie. Si ello no ocurre, y las
ordenadas medidas exceden de 3 mm y son menores o iguales a 10 mm, el concesionario
optara entre corregir la zona defectuosa mediante desgaste y deducir el

importe de 1m2 del pavimento a precio de contrato por cada zona de menor o igual superficie,
donde se sobrepasa la tolerancia establecida (3 y 10 ) mm.

Si la diferencia excediera de diez (10 mm.) se demolera integramente la seccién defectuosa,
retirandose los escombros y reconstruccion, todo lo cual se hard a exclusivo costo del
concesionario.

Se entendera por seccidon defectuosa de la superficie de pavimento que contenga a la zona
en que se haya excedido aquella tolerancia (10 mm) quedando limitada por juntas,
(longitudinales, transversales de contraccion etc.) o juntas y bordes de pavimento.

2.3.6.7. Numeracion de las losas

Antes de que se alcance el curado final, el concesionario inscribira sobre cada losa un
nuimero arabigo, comenzando de uno (1) para continuar en orden creciente en el sentido de
avance de las operaciones de hormigonado.

Dicho numero tendra diez (10) centimetros de altura y cinco (5) mm. de profundidad, y se lo
dibujara paralelamente al eje de camino sobre el borde derecho, debiendo quedar a diez (10)
centimetros del borde y veinte centimetros de la junta inicial transversal de dilatacion de losa.

2.3.7. CONSTRUCCION DE BANQUINAS (VEREDAS O SOLADOS DOMICILIARIOS)

Las banquinas se terminarén totalmente antes que el afirmado se libre al transito,
ejecutéandose el trabajo con todo cuidado para no dafiar los bordes de las losas, y de
conformidad con las dimensiones y pendientes indicadas en los planos y demés disposiciones
de caracter técnico.

2.3.8. APERTURA DE CALZADA DE LA CIRCULACION

El pavimento permanecera cerrado al transito durante un periodo no menor de veinte (20)
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que la Inspeccién indique otro plazo de apertura de la calzada.

23.9. DISPOSICIONES RELATIVAS A LA RECEPCION DE LOS PAVIMENTOS DE
HORMIGON SIMPLE Y ARMADO

2.3.9.1. Mediciones sobre los testigos

Antes de utilizar una mAquina extractora de testigos de hormigén, la misma debera ser
sometida a la aprobacion de la Inspeccion.

El concesionario pondra a disposicion de la Inspeccion el personal, combustible, municiones,
etc. necesarios para realizar la tarea de extraccion de testigos. Si por cualquier motivo los
testigos no pudiesen ser transportados por la Inspeccion hasta el laboratorio, lo hara el
concesionario.

El espesor de cada testigo sera determinado como promedio de cuatro mediciones. Dichas
mediciones se efectuaran al milimetro, el promedio se redondearé al entero mas préximo.

Una de las mediciones se tomara segin el eje del testigo del cilindro y los restantes segun
vértices de un triangulo equilatero inscripto en una circunferencia de 10 cm. de diametro.

El diametro de esos testigos sera calculado en base a cuatro mediciones de circunferencia.
Estas mediciones se efectuaran al milimetro.

La media aritmética de las cuatro mediciones, redondeada al milimetro entero mas proximo,
permitira obtener la circunferencia media, y este, el diametro medio que se redondeara al
milimetro entero més préximo. Las mediciones de circunferencia se haran uno o dos
centimetros de cada una de las bases del testigo, total dos, y las otras dos, uno a tres
centimetros arriba y ofra a tres centimetros abajo, contados a partir de la mitad de la altura del
testigo.

La resistencia de rotura a compresion de cada testigo se determinaréd después de haber
preparado las bases de aquél.

Dichas bases seran esencialmente planas. El plano de cada base formara un angulo menor
de 5° con una recta perpendicular al eje del testigo en el punto considerado. Antes de ser
sometidos al ensayo de resistencia y compresién los testigos serén sometidos al agua a la
temperatura ambiente durante un tiempo de cuarenta y ocho horas. Los testigos seran
ensayados inmediatamente después de haberlos sacado del agua.

Se ensayaran en estado himedo.

Los resultados seran reducidos a una esbeltez (relacion entre la altura y el diametro) igual a
dos de acuerdo a los factores de reduccion de la norma IRAM 1551.

Los testigos se ensayaran a la compresién desde la edad de veintiocho dias hasta cincuenta
dias.

Preferentemente se ensayaran a los veintiocho dias estando el concesionario a cargo de
todos los gastos que se originen.

Bajo ningin concepto se ensayaran testigos cuyas edades sean superiores a cincuenta dias.

Se expresara en cm2.
FRAIZ, WMARTIN
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La resistencia especifica de rotura a compresion de cada testigo se redondeara al kg./em2
mas proximo.

La maquina empleada para realizar el ensayo de rotura a compresion, tendra un cabezal
mévil provisto del correspondiente dispositivo de calota esférica.

Las cargas mencionadas podran estar afectadas de un error proximo admisible del 1%.
2.3.9.2. Espesor y resistencia del hormigén en los pavimentos con cordones integrales

Se considerard como espesor y resistencia del hormigén a una zona “normal reducida” al
promedio de los espesores y al promedio de las resistencias de los testigos extraidos de la
misma, de acuerdo a lo especificado en el apartado correspondiente. El promedio de los
espesores, se redondeara al milimetro entero mas préximo, y el promedio de las resistencias
se redondeara al miligramo mas préximo.

2.3.9.3. Condiciones de aceptacién, descuento y rechazo de una zona con cordones
integrales

La aceptaciéon de una zona se realizara considerando al mismo tiempo el espesor promedio
de la calzada & borde v la resistencia promedio del hormigon. Para el redondeo del promedio
de los espesores y resistencias se seguiré el criterio que se indica en el punto 3.6.9.2.-

Para establecer las condiciones de aceptacién de una zona, se determinara el nimero C
(producto del cuadrado del espesor medio por la resistencia— dia) que se denomina
capacidad de carga de la calzada. El espesor medio se expresara en cm. y la resistencia en
kg./lem2.

l.a capacidad de carga resultara expresada en kg.

Aceptacion sin descuento. Si el nimero correspondiente a la zona considerada, es igual ¢
mayor que el producto del 95% de la resistencia tedrica por el cuadrado de la diferencia entre
el espesor tedrico y tres milimetros, es decir 0,95 Rt (et-0,3)2. El pavimento sera aceptado y
no se aplicara descuento alguno.

Aceptacién con descuento. Si el nimero C esta comprendido entre el valor de C dado en el
punto anterior y el valor que resulta al efectuarse el producto del ochen-ta y uno por ciento de
la resistencia tedrica por el cuadrado de la diferencia entre el espesor tedrico y un centimetro,
es decir: 0,81 Rt (et- 1)2 , la zona sera aceptada y se aplicara un descuento por unidad de
superficie de la zona igual a: 1- cm.2 Rm./et. 2 Rt.

Rechazo por falta de espesor. Si el espesor promedio (cm.) es menor que (et- 1 cm.) siendo et
el espesor del proyecto calculado sobre el perfil correspondiente en los puntos donde se
extrajeron los testigos, la zona serd rechazada por falta de espesor y se aplicara un
descuento igual al precio unitario del pavimento multiplica-do por la superficie de la zona.

2.3.10. CURADO

Una vez colocado el hormigén y terminadas todas las operaciones de enrasado ali-sado, etc.
se colocara, a fin de evitar la evaporacion superficial, una membrana quimica la cual se
aplicara con rociador inmediatamente lo permita el fragiie del hormigén de manera que la
aplicacion de dicha sustancia no marque su superficie.

El aplicador o rociador deberd funcionar correctamente para lo cual el concesi io se
asegurard de ello previo al hormigonado. Debera filtrar el producto quimico para evitar\a

formacidn asi también observaré la limpieza periédica del rociador
il '\ RRAIZ, AIARTIN
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2.4, DESAGUES PLUVIALES
2.4.1. MATERIALES - CALIDAD DE LOS MATERIALES.

Todos los materiales a emplearse en las obras, serén de primera calidad, nuevos en perfecto
estado de conservacion y tendran formas y dimensiones prescritas en los planos y en estas
especificaciones,

Por sus formas, dimensiones, presentacién y composicion, responderén adecuadamente al
trabajo u obras a que estén destinados.

En caso que para un determinado material no se hubiesen indicado las especificaciones que
deban satisfacer, quedara sobreentendido que aquel cumplira los requerimientos establecidos
en las Normas IRAM, que se hallen en vigencia a la fecha del llamado a licitacion.

La Inspecci6n tendra facilidades para ensayar ¢ inspeccionar en cualquier momento, 6 lugar
durante el almacenamiento, preparacién ¢ utilizacion.

El concesionario a pedido de la Inspeccion, facilitara los medios necesarios para la toma de
muestras de materiales.

La oportunidad en que se realizaran dichos ensayos, seran fijados de acuerdo a normas 0 a
criterio de la Inspeccion; los materiales serdn adoptados ¢ rechazados en base al resultado
de es0s ensayos.

Los materiales representados por las muestras, no seran empleados hasta conocer el
resultado de los ensayos y comprobar el cumplimiento de las especificaciones.

2.4.2. ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES

Los materiales se almacenaran en forma tal de asegurar la preservacién de su calidad y
aptitud para la obra, los lugares elegidos seran de facil acceso y permitiran la verificacion de
los mismos sin dificultades y en forma rapida.

2.4.3. REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES
2.4.4. CEMENTO PORTLAND

El material ligarte a utilizar, sera el cemento Portland de fragiie normal, de marca aprobada,
que retina las condiciones exigidas por las normas vigentes dictadas por el M.O.P. de la Pcia.
de Buenos Aires.

El Cemento Portland de Fragiie rapido, sélo podré ser utilizado en casos excepcionales,
previa conformidad de la Inspeccion.

No se permitira las mezclas de distintas calidades de cementos 6 marcas.

El cemento sera almacenado en un depdsito gque retna las condiciones de estar
perfectamente protegido de la intemperie ¢ de la humedad, y adecuadamente apilado a los
efectos de permitir la inspeccion de los diferentes tipos y marcas.

El mismo se debera usar en estado perfectamente pulvurulento, sin la menor tendencia a
aglomerarse, no permitiéndose el uso de cemento total 6 parcialmente fraguado ¢ que
contenga terrones, siendo el mismo retirado inmediatamente de la obra.

2.4.5. AGREGADO FINO

El agregado fi A nstituido por arenas siliceas 6 graniticas, 0 %i:combinacién
g 3 _f: >
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de ellas, y presentara particulas fuertes, duras, durables y limpias, libres de cantidades
perjudiciales de polvo y particulas blandas 6 laminares, musgos, arcillas, materias organicas y
materiales deletéreos.

No debera observarse en el agregado, la presencia de arcilla u otras materias extrafias en un
porcentaje superior al 4% en peso.

La Granulometria del agregado fino deberd responder a la siguiente curva granulométrica:
Retenido en el tamiz N° 4 0 a 55%

““N°85a10%

““N°16 15 a 45%

““ NP 30 35 a65%

““NP 60 70 a 95%

““N° 100 95 a100%

Todo agregado fino que se utilice en la obra, tendra un médulo de fineza, tal que corresponde
a la graduacién propuesta ¢ aprobada, admitiéndose variaciones en la misma que no excedan
de 0,20 en mas 6 en menos.

Para determinar el médulo de fineza se utilizard la norma 1.RA.M. respectiva ¢ la de la
Direccién de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires.

El agregado fino que no satisfaga fas condiciones expuestas, sera rechazado.
2.4.6. AGREGADO GRUESO

El agregado grueso seré piedra triturada de naturaleza granitica. Se compondra de particulas
duras, resistentes y durables, libre de cualquier cantidad perjudicial de capas 6 materiales
adheridos, admitiéndose solamente un porcentaje de arcilla y materias extrafias del 3% en
peso.

El agregado grueso responderd a las siguientes caracteristicas petrograficas:

DURABILIDAD: El agregado debera satisfacer el ensayo acelerado de durabilidad de sulfato
de sodio, que debera arrojar una pérdida en peso menor del 12% luego de cinco ciclos.

ABSORCION DE AGUA: No se permitira una absorcién de mas del 1,2% en peso.

RESISTENCIA AL DESGASTE: Se admitira una pérdida méxima del 40% en el ensayo de
desgaste con la méquina de Los Angeles.

RESISTENGIA A LA COMPRESION: La misma debe ser no menor de 500 kg./cm2 .
La Granulometria estara dentro de los siguientes limites:
Pasa por tamiz 2" 100%

Pasa por tamiz 1 1/2" 100%
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No se admitira mas de un 10% de piedra en forma de lajas.
2.4.7. AGUA

El agua a utilizarse en la preparacion de morteros y en el hormigén y en todos los trabajos
relacionados con la preparacién del firme, ha de ser limpia, libre de acidos, sales u otras
sustancias que puedan ser perjudiciales al cemento Portland. En caso de dudas sobre su
calidad, se debera contar con la aprobacion de la Inspeccion.

Los depdsitos deben tener su interior limpio v libre de sustancias extrafias. Se considerara
aceptable el agua potable.

2.4.8. BARRAS DE ACERO

El hierro a utilizar sera del tipo de 2.400 kg./cm2 de tensién admisible, debiendo cumplir con
las Normas |.R.A.M. para el control de su calidad.

2.4.9. CANOS DE HORMIGON
Seran de acuerdo al didmetro interno indicado en el proyecto.

Los mismos deberan responder a la Norma LR.AM. 11503, ser aprobados por O.S.N,,
teniendo espesor uniforme en toda su longitud de 1,20 m., perfectamente centrado y
circulares, no admitiéndose deformaciones en los mismos, seran del tipo nervurado y su
construccién mediante centrifugado.

El cabezal para la correspondiente conexidn, tiene que ser entero, sin fisuras ni cascaduras,
no admitiéndose el agregado de concreto para su reconstruccion.

Debera preverse el cambio de diametro en alguna seccion que por inconvenientes
constructivos obliguen a su modificacion.

2.4.10. TAPAS

Seran de hierro fundido u Hormigén de acuerdo a lo especificado en los planos adjuntos a
este pliego.

2.4.11. EXCAVACIONES

Los precios unitarios que se contraten para la ejecucion de los distintos tipos 6 categorias de
excavaciones, incluiran: el levantamiento de afirmados y veredas con sus contrapisos y la
clasificacion, estiba y conservacién y transporte de 1os materiales extraidos.

El precio unitario de la excavacion debe incluir las tareas complementarias necesarias para su
conservacion y mantenimiento, como ser: enmaderamientos, entibaciones, apuntalamientos,
eliminacién del agua de las mismas y medidas de seguridad complementarias para asegurar
el transito peatonal y vehicular en la zona de trabajo, el depdsito, transporte y desparramo de
los materiales sobrantes, una vez efectuados los rellenos y todas las eventualidades
inherentes a esta clase de trabajos.

Se ejecutaran las excavaciones con los niveles y dimensiones indicadas en los planos 6 con
las instrucciones dadas por el Inspector.

No se deberan hacer las excavaciones con mucha anticipacion, dejando siempre en el fondo
de todas ellas una capa de terreno de 0,10 m. de espesor por lo menos, que se ra al
tiempo de efectuar fundaciones, colocar cafierias, etc.
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Las excavaciones seran practicadas hasta la profundidad que la Inspeccion considere
necesaria.

Donde se ejecuten las excavaciones para la construccion de cadmaras de inspeccion ©
sumideros, se cortara el suelo con las dimensiones exactas que éstas deben tener, pero
previo al hormigonado, se deberan impermeabilizar mediante la ejecucion de un azotado y
alisado de concreto de cemento.

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia necesaria a juicio
de la Inspeccion, se construirdn cimientos especiales de mortero de cemento, piedra ¢ suelo
cemento, segun los casos, debiendo estar su costo, incluido en el precio unitario.

Donde se deba establecer cafieria, se recortara el fondo de la excavacion con la pendiente
necesaria para que el cafio repose en toda su extension, con la excepcion del enchufe
alrededor del cual se ejecutara un hueco para que facilite la ejecucion de la junta.

Las zanjas en que se establezcan las cafierias, tendrén el ancho suficiente para que pueda
realizarse la correcta toma de juntas y la correspondiente Inspeccion.

No se permitira la apertura de zanjas en las calles, antes de que el concesionario no haya
acopiado la cantidad de material suficiente para la obra que se ha de realizar en ella.

Las excavaciones deberan mantenerse secas durante la ejecucién de los trabajos,
debiéndose adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean ellas
provenientes de las aguas superficiales 6 de infiltracion del subsuelo.

2.4.12. REPLANTEO DEFINITIVO

El replanteo definitivo de las obras se establecera previa consulta con los planos existentes ¢
informacion que suministre el Municipio, de instalaciones existentes en la zona de trabajo, con
el objeto de tomar la solucién mas econémica y que presente menor probabilidad de
madificaciones posteriores.

La Inspeccion podra ordenar la ejecucién de sondeos previos para determinar la existencia de
las instalaciones que indiquen los planos u otras no anotadas; estos sondeos seran por
cuenta del concesionario y a su exclusivo cargo.

2.4.13. MEDIOS Y SISTEMAS DE TRABAJO A EMPLEAR EN LA EJECUCION DE LAS
EXCAVACIONES

No se impondra al concesionario restricciones en lo que hace a medios y sistemas de trabajo
a emplear en la ejecucion de los trabajos, pero ellos deberan ajustarse a las caracteristicas
del terreno en el lugar y las demas circunstancias locales.

El concesionario sera el unico responsable de cualquier dafio 6 desperfecto 6 perjuicios
directo ¢ indirecto, sea ocasionado a personas, a las obras mismas ¢ a edificaciones 6
instalaciones préximas, derivadas del empleo de sistemas de trabajos inadecuados y de falta
de prevision de su parte.

El concesionario debera prever en su precio unitario, tomar las precauciones necesarias para
evitar la rotura de servicios existentes como ser: agua corriente, cloacas, gas, luz, teléfono,
etc., y la reparacién correcta e inmediata de las roturas que se produzcan, dando intervencion
a las autoridades correspondientes, de acuerdo a la averfa producida, a los efectos de que

dictaminen sobre el arreglo que debe realizar el concesionario a su exclusiva cuenta.
La Inspeccion podra exigir al concesionario cuando asi lo estime convenients la justificacion
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del sistema 6 medio de trabajo, a fin de tomar la intervencién correspondiente, sin que ello
exima al concesionario de su responsabilidad.

El excedente de tierra que se produce por diferencia entre lo excavado y relleno compactado
para volver al nivel del terreno natural, debera ser cargado y transportado por el
concesionario, hasta una distancia no mayor de15 km.

2.4.14. CANERIA DE CEMENTO
2.4.15. COLOCACION Y PROFUNDIDAD

Todas la cafierias deberan ser colocadas exactamente en la ubicacion y profundidad que
indiquen los planos del proyecto.

La Inspeccién verificara en el terreno las lineas y niveles correspondientes, los que deberan
ser conservados con toda prolijidad por el concesionario.

2.4.16. PRECAUCION EN LA COLOCACION DE CANERIAS

Antes de transportar los cafios y piezas para su colocacion, se examinaran prolijamente,
debiendo ser desechados los que tengan defectos.

Antes de bajar los cafios, la zanja debera estar perfectamente limpia y a la profundidad del
proyecto.

Se procedera a la colocacion de los mismos, cuidando de que apoyen en toda la longitud del
Fuste, y se construiran las juntas que se hayan especificado en cada caso.

La toma de juntas se realizara mediante el relleno perfecto, interior y exterior de las mismas,
cuidando de no dejar rebabas en la parte interna. En la parte externa se completara con
mortero de uno de cemento y tres de arena, de manera que la misma se desarrolle en una
longitud igual al doble de la altura 6 espesor de la misma.

Se verificara el correcto sellado de la cafieria en todo su perimetro, como asi también, que los
cafios tengan la pendiente indicada en el proyecto.

La zanja, como se aclara, deberé tener el ancho necesario para un cémodo acceso para la
toma de juntas como para su inspeccion.

Las cafierias de espiga y enchufe, se colocarén con el enchufe en direccion opuesta a la
pendiente descendiente de la cafieria.

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacién de cafieria, la extremidad debera ser
obturada para evitar la introduccion de cuerpos extrafios.

Las cafierfas una vez instaladas, deberdn estar alineadas sobre una recta, salvo en los
puntos expresamente previstos en los planos 6 en los que indigue la Inspeccion.

Si se tratara de cafierias con pendiente definida, ésta debera ser uniforme en cada tramo.
La colocacion de cafieria debera ser hecha por personal especialista.

A criterio exclusivo de la Inspeccién, se podra utilizar ofro sistema de colocacion propuesto
por el concesionario.

2.4.17. RELLENO DE EXCAVACIONES
2.4.18. METODO CONSTRUCTIVO e
‘?’4! NiARTIN
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El relleno de las excavaciones, luego de colocadas las cafierias respectivas, se efectuara con
la tierra proveniente de las mismas, incluyéndose este trabajo en el precio unitario de cafieria.

No se podra reutilizar si lo hubiere, materia orgénica 6 cualquier otro material de facil
descomposicién. En todos los casos el sistema 6 medio de trabajo para efectuar los rellenos
seran aprobados previamente por la Inspeccién.

De cualquier manera, primeramente debera calzarse perfectamente la cafierfa, agregando la
tierra y compactandola en forma manual, hasta llegar a nivel de la cabeza del cafio. La misma
debera realizarse en capas de espesor no superior a2 0,10 m.

A partir de ese nivel y segin el medio de compactacion elegido, se seguiréan construyendo
capas de 0,15 m. mediante compactadores mecanicos, hasta llegar al nivel del terreno
original é fondo de caja de pavimento en caso de tener que construirse los mismos.

En ninglin caso se permitira proceder a inundar la zanja para su realizacién, puesto que el
material a compactar con cualquier medio, debera tener el porcentaje de humedad optima
para obtener la densidad maxima segun el Proctor Normal respectivo.

2.4.19. METODO CONSTRUCTIVO PARA CANERIAS SECUNDARIAS
Se segquira para su relleno lo especificado anteriormente.

En el caso de que se presenten tapadas minimas ¢ insuficientes, se tendran que seguir las
indicaciones que dé la Inspeccion en cada caso particular. En rasgos generales se procedera
a la mejora del suelo de aporte, mediante el agregado de suelo calcareo—cemento, para su
relleno y cobertura, é pudiendo inclusive ser necesario el hormigonado de las mismas.

2.4.20. RELLENO ALREDEDOR DE CAMARAS Y ESTRUCTURAS EXISTENTES

Los rellenos deberan efectuarse luego de que las estructuras hayan adquirido cierta
consistencia, siguiendo el criterio de haber dejado fraguar convenientemente la estructura
correspondiente.

Por ejemplo, para el caso de cdmaras de inspeccion, se adoptaran 10 dias.

En todos los casos el concesionario debera tomar las precauciones necesarias para evitar
dafios 6 deterioros de las obras hechas, pues sera el (nico responsable de los mismos.

2.4.21. CAMARAS - SUMIDEROS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS
2.4.22. CAMARAS DE HORMIGON SIMPLE

Se construirdn segun planos tipo, siguiendo los espesores y armaduras indicadas en los
mismos, ademas de sus dimensiones.

El hormigén sera de primera calidad con una resistencia minima de 300 kg./cm2 a los 28 dias
en probetas cilindricas, relacion 1 a 2 y con un minimo de 300 kg. de cemento por metro
cubico.

La altura interna de la camara sera normalmente de 1,70 m. util, llegandose luego a la altura
de colocacion de tapa, mediante una entrada de hombre de 0,70 m. x 0,70 m., con una
escalera de barras de hierro @= 20 mm. de 0,35 m. de ancho, distan-tes 0,30 siy
empotrada a una de las paredes.

2.4.23. SUMIDEROS N je 0w
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Seran del tipo Vialidad de la Provincia de Buenos Aires para pavimentos urbanos, de una
longitud de vertedero, segun indican los planos tipo, salvo Indicacion de modificacion por

parte de la Inspeccion.
2.5. PLANOS TIPO
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Denominacidn - sector de obra:

“ZONA 27

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETIVOS - GENERALIDADES:

En el marco de los requisitos establecidos en el presente pliego, se contempla puesta en
valor de las calles:

« CALLE HIPOLITO YRIGOYEN - Etapa |, en los tramos comprendidos por las calles
Emilio Mitre y Soulé y Monsegur y Del Cafién, respectivamente.

e CALLE HIPOLITO YRIGOYEN — NAHUEL HUAPI - Etapa I, en los tramos

comprendidos por las calles Del Cafién y Dalton e Hip6lito Yrigoyen y Blas Parera,
respectivamente.

El objetivo pretendido busca la futura conectividad entre arteria principales mediante la

mejora y constitucion de un corredor vial que impactara positivamente en las condiciones de
transitabilidad, conectividad y tiempos de traslado.
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CION - Hipélito Yrigoyen / Nahuel Huapi - Etapa Il

ESTADO ACTUAL Y DIAGNOSTICO:

Las arterias propuestas se presentan con una calzada deteriorada, constituidas por
pavimentos de hormigén en mal estado de conservacion. En sectores varios se observan
deformaciones, hundimientos, sectores con anegamientos parciales y localizados producto
de dichas deformaciones y la falta de conformacién de cunetas o vias de escurrimiento
pluvial superficial. Dichas patologias inciden directa y negativamente a la condicién de
transitabilidad de las arterias, forzando maniobras erréticas o reducciones de velocidad gue
alteran el flujo vehicular normal.

OBRAS PROPUESTAS - DETALLE TECNICO:
Se propone la renovacion del paquete estructural de las arterias mediante la ejecucion del
saneamiento de la subrasante en un espesor de 0,20m., escarificando el sustrato,
compactando e incorporando cal Gtil vial al 4%; la ejecucién de una base de hormigén
simple (calidad H-8) en un espesor de 0,15m. y la ejecucién de una carpeta de rodamiento
de hormigén simple (calidad H-30), de ancho final 7.34m. y en un espesor de 0,23m. con
cordones integrales para el escurrimiento de las aguas de lluvia.

A su vez, las tareas comprenden la elaboracién del proyecto ejecutivo como asi también el
disefio y ejecucién de los sistemas pluviales necesarios a los efectos de evacuar
correctamente los excedentes pluviales del sector asociado a la obra de pavimentacién.

Consideraciones Generales.

Consensuada la traza del pavimento a construir, se proceder4 a la confeccién del proyecto
ejecutivo de la obra, que contemplara, los desagiies pluviales necesarios para que él
pavimento no se inunde los dias de lluvia; Dicho proyecto debera ser aprobado por el ;
técnica de la Secretaria de Obras y Servicios Publicos del Municipio de Moreno.

Secrety
Proyecto Ejecutivo. *//;————\ MUNIG\RID pe

El proyecto ejecutivo debera contar con toda la informacién necesaria, para poder ejecutar
la obra, como ser nivelaciones, planialtimetrias, determinacion de la estructura, computos
meétricos y todos los datos que sean de necesidad, para construiro.
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Estructura del Pavimento.

La estructura minima exigida, por el Municipio de Moreno, seré la siguiente: Saneamiento
de la subrasante en un espesor de 0,20 m, escarificando el sustrato, compactando e
incorporando cal Util vial al 4%, base de hormigon simple (calidad H-8) en un espesor de 0,15
m y la ejecucién de una carpeta de rodamiento de hormigdn simple (calidad H-30), en un
espesor de 0,23 m con cordones integrales. Los anchos del pavimento, seran los que surjan
del proyecto ejecutivo de la obra, siendo el ancho minimo requerido de 8 m, medidos entre
los bordes internos del cordén.

Desagiies Pluviales.

Seran los necesarios para que el pavimento no se inunde los dias de lluvia, surgiran del
proyecto ejecutivo de la obra, que determinard los puntos bajos de la rasante del pavimento,
en donde se propondran la obras a ejecutar para evacuar los excedentes hidricos.

Pavimento de Hormigén Simple H-30 con cordén
integral, espesor=0,23 metros,

Base de Hormigdn Simple H-8, espesar=0,15
metros.

Subrasante mejorada con 4% C.U.V, espesor=0,20
metros,

ESQUEMA PERFIL TRANSVERSAL TIPO — PAQUETE ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO

PRESUPUESTO ESTIMADO:
Se ha determinado que el valor presupuestario estimado para la ejecucién de cada etapa de
obra propuesta asciende al valor de:

« HIPOLITO YRIGOYEN - ETAPA 1 - $1.539.952.507,37
(PESOS UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS
CINCUENTA 'Y DOS MIL QUINIENTOS SIETE, CON 37/100).

\
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Denominacion - sector de obra:

“ZONA 3”

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBJETIVOS ~ GENERALIDADES:
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En el marco de los requisitos establecidos en el presente pliego, se contempla puesta en valor de las

calles:

* ETAPA 1 - CALLE GRAL. RICCHERI en el tramo comprendido por las calles RPN24 y la

calle M. Lillo.

e ETAPA 2 — CALLE CALIXTO OYUELA en el tramo comprendido por las calles M.

Lillo y la calle Bariloche.

» ETAPA 3 - CALLE CALIXTO OYUELA en el tramo comprendido por las calles Bariloche

y la calle Los Olmos.

En el marco de los requisitos establecidos en el presente pliego, se contempla puesta en valor de
las calles Tte. Gral. Riccheri en el tramo comprendido por la RPN24 y la calle Lillo, en una
extension de aprox. 1940,00m. lineales; la calle Calixto Oyuela, en el tramo comprendido por la
calle Lillo y Los Olmos, en una extension de aprox. 2145,00m. lineales; todas pertenecientes a

la localidad de Cuartel V, en correspondencia al sector de intervencién ZONA 3.

El objetivo pretendido busca la futura conectividad entre las arterias RPN°24 y RPN°23 mediante
la mejora y constitucién de un corredor vial que impactara positivamente en las condiciones de

transitabilidad, conectividad y tiempos de traslado.
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PROVINGIA DE BUENOS AIRES
PARTIDO DE MOREND
MUNICIPIO DE MORENQ

Obea
Repavimeniacion Calls Hipdilo Yrigoyen
PRESUPUESTO COMPLETO

[FoTALGENERAL , i |
5 0 = PBRA _ i ELTOTAL
Pavimento de H*; H-30 =0,23m
cloord. Integral, sobre base de H* P°,
1.1{h-8; e=0,15m, subrasente suelo cal, m2 | 1020708 | 564998,16 $2.760 85 $26 909 99 $83.668,80 $966.084 803 23 00 58%
€=0.20m Incluye desmante y traslado
de suslo sobrante
1.2{ Sumideros o4 unidad 400 $IGR.45283 | $193.47200 | §50823482 | $1.082.170,24 $4.248 870 97 0,44%
|cOsTO - COSTO | Es80.333.578,0 | 108.00% ]
[COSTERETS AT A
B &8 [ IS'/. o ﬂﬂﬂm U‘!E,zq
Incidencia sobre (A)
AL T ‘.Ft‘lﬂ%--.‘ 4 8 ]
[Gastios Financiarcs % SZ 0! 012,22
Beneficios 10% $110.432.381,11
_I_IEWE sobe (B)
Lodiify 3 S 123806084447 T ]
IMPUESTOS LV.A. EING.BRUTOS
.
Inck ia sabr (C) I 24,5% I §303.042.062.90
TOTAL GENERAL' $1.538.962.507,37

e HIPOLITO YRIGOYEN — NAHUEL HUAPI - ETAPA 2 - $961.239.426,32

(PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE
MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS, CON 32/100).

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

PARTIOO DE MOREND =
MUNICIFIO DE MORENO

Obea

Repevimeniaciin Catle Hipliito Yrigoyen - Nehuel Huapi
PRESUPUESTO COMPLETO

[ToTAL SEnerAL i 1
01| OBRAVIAL UNIDA | CANTIOAD | MATERIAL | MANODE |MAGUNARIA| UNITARIO" TOTAL 'mm -
Pavimento de H®; H-30 £=0,23m
cicord. Integred, sobre base de H* P°,
1.1/h-8; @=0,15m, subrasants suslo cal, m2 | 637480 | 56498816 $2.700.85 $26.900.29 $63.686.80 $5087.316.545.00 68 65%
e=0.20m incluye desmonte y traslado
de suslo sobrante
1.2{ Sumideros 24 unided 200 §35040353 | $10247200 | $50823452 | $1982.170.24 $2,124.340,49 0.35%
Sutonal T SeRveRt | SETo0RE | EeaE
[CosT0 - cosTo
[CUSTO RETO
=%
Inciosncia sobre (A)
[SUBTOTAL1 § 599.357.018.30 B |
Gastos FINEncieros T $18.787.140.37
Bersficlos 10% $E2.535701.83
incidencia sobre (B)
SUBTOTAL 2 5 772.079.,880,50 | c I
IMPUESTOS |.V.A. EING.BRUTOS
Incidencia sebre (C) I 24,5% | $189.158 565 82
I E JOTAL GENERAL" $961.239.42832

PLAZO DE OBRA:

Se han establecido un plazo de Obra de 180 dias (6 meses) y un plazo de garantia de 365 dias (12

meses).

AREA RESPONSABLE DE LA OBRA:
Secretaria de Obras y Servicios Publicos.

KRAlz, WVIARTIN

3ekretario de Transhio y Transporte
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ESTADO ACTUAL Y DIAGNOSTICO:

Las arterias propuestas se presentan con una calzada deteriorada, constituidas principalmente
por aridos diversos compactados que a la fecha se encuentran disgregados. En sectores varios
se observan deformaciones, hundimientos, sectores con anegamientos parciales y localizados
producto de dichas deformaciones y la falta de conformacién de cunetas o vias de
escurrimiento pluvial superficial. Dichas patologias inciden directa y negativamente a la
condicion de transitabilidad de las arterias, forzando maniobras erraticas o reducciones de
velocidad que alteran el flujo vehicular normal.

OBRAS PROPUESTAS - DETALLE TECNICO:

Se propone la renovacién del paquete estructural de las arterias mediante la ejecucion del
saneamiento de la subrasante en un espesor de 0,20m., escarificando el sustrato, compactando
e incorporando cal Util vial al 4%; la ejecucién de una base de hormigon simple (calidad H-8) en
un espesor de 0,15m. y la ejecucion de una carpeta de rodamiento de hormigén simple (calidad
H-30), de ancho final 7.34m. y en un espesor de 0,23m. con cordones integrales para el
escurrimiento de las aguas de lluvia.

A su vez, las tareas comprenden la elaboracion del proyecto ejecutivo como asf también el
disefio y ejecucion de los sistemas pluviales necesarios a los efectos de evacuar correctamente
los excedentes pluviales del sector asociado a la obra de pavimentacién.

Consideraciones Generales.

Consensuada la traza del pavimento a construir, se procedera a la confeccién del proyecto
ejecutivo de la obra, que contemplara, los desaglies pluviales necesarios para que él pavimento
no se inunde los dias de lluvia; Dicho proyecto debera ser aprobado por el drea técnica de la
Secretaria de Obras y Servicios Publicos del Municipio de Moreno.

Proyecto Ejecutivo.

El proyecto ejecutivo debera contar con toda la informacién necesaria, para poder ejecutar la
obra, como ser nivelaciones, planialtimetrias, determinacién de la estructura, cémputos
meétricos y todos los datos que sean de necesidad, para construirlo.

Estructura del Pavimento.

La estructura minima exigida, por el Municipio de Moreno, sera la siguiente: Saneamiento de la
subrasante en un espesor de 0,20 m, escarificando el sustrato, compactando e incorporando
cal dtil vial al 4%, base de hormigén simple (calidad H-8) en un espesor de 0,15 m y la
ejecucion de una carpeta de rodamiento de hormigén simple (calidad H-30), en un espesor de
0,23 m con cordones integrales.

Los anchos del pavimento, serén los que surjan del proyecto ejecutivo de la obra, siendo el
ancho minimo requerido de 8 m, medidos entre los bordes internos del cordén.

Desagties Pluviales.

Seran los necesarios para que el pavimento no se inunde los dias de lluvia, surgiran del proyecto
ejecutivo de la obra, que determinara los puntos bajos de la rasante del pavimento, en do
se propondran la obras a ejecutar para evacuar los excedentes hidricos.

1z, MIARTIN
Secrsiaro de Transio y Transporte
MUNCIPIO DE i\-’iOH@éC
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Pavimento de Hormigdn Simple H-30 con cordén
Integral, espesor=0,23 metros,

Base de Hormigdn Simple H-8, espesor=0,15

metros.

Subrasante mejorada con 4% C.U.V, espesor=0,20

metros,

f Varizhle T

-} Variable

|
i

ESQUEMA PERFIL TRANSVERSAL TIPO — PAQUETE ESTRUCTURAL DEL PAVIMENTO

PRESUPUESTO ESTIMADO:

Se ha determinado que el valor presupuestario estimado para la ejecucion de cada etapa de
obra propuesta asciende al valor de:

o ETAPA1-$2.412.268.763,42
(PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE MILLONES, DOSCIENTOS SESENTA

Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES, CON 42/100).

[roTAL GENERAL

1 oBRAVAL

Pavimento de H®, H-30 e=0.23m
cioord. Integral, scbes base de H® P,
1.1|h-8; e=0,18m, subrasante suelo cal,
©=0.20m incluye desmonts y traslado
de suelo
sobrante

16.060,00

“Subtotal ftem

$64.998,16

$2.790,85

$93.668.80

$1.504.320.853.22

[cosTo-cosTa

(2]

66
Incidancia sobre (A)

0%

SUBTOTAL 1
5

10%

$172.006.830.27

Gastos Flnanclero

Beneficios

Incidencia sobve (B)

SUBTOTAL 2

IMPUESTOS LV.A. E ING.BRUTOS

| § 1.937.565.271, [

Incidencia sobre (C)

245%

$474.703.49160

_TOTAL GENERAL'

FRAIZ, WARTIN
Secretario de Translo y Transport:
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o ETAPA2-$1.689.789.762,67

SamateE
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(PESOS UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES, SETECIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS, CON 67/100).

[TOTAL GENERAL

UNITARIO®

Pavimento de H°; H-30 8=0.23m
cleord, integral, scbre base de H° P°,
1.1]h8; =0,15m, subrasante suslo cal, m2 | 11.25000 | $64.988,16
e=0,20m Incluye desmonts y traslado
de suelo

sobrante

Subiotal ftem “$64.5655.46 |

$2.79065

$25.000,09

$50.668,80

$1.053.773.954,62 100,00%

|COSTO - COSTO

| |

[COSTO NETO

[Gaslos Generales %
Incidencia sobre (A)

TSI TR T TS

SUBTOTAL 1

3121184604781 B
e

Gasios Flnancleros 7%
Beneficlos 10%
Incidencta sobre (B)

$121.184,004,78

SUBTOTAL 2

§1.357.200.853.65 T ]

[IMPUESTOS I.V.A. E ING.BRUTOS

24,5%

$332.528.908,12

Incidencia sobre (C)
; ; TOTAL GENERAL'

190978976267

o ETAPA 3 - $1.001.857.574,84

(PESOS UN MIL UN MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO, CON 84/100).

[TOTAL GENERAL |
R i ik, o e | d _ELTOTAL
Pavimenta de H®; H-30 8=0,23m
cicerd. Integral, sobre base de H® P°,

1.1|h-8; e=0,15m, subrasante susko cal, m2 | BA7HOD | 38428816 | $2.790,55 $25.908,99 $03.668 80 $624.770.809.09 100,00%

e=0,20m incluye desmonte y trastado
de suelo
sobrante
[cGsTO-CODSTO [seeavromeane | to00% |
Incidencia sabrs (A)
il ] ST ANAL B ]

HanCIeros 2% S 4.0, 720 08

10% $71.842.840.05
Incidencia sobre (B)
SUBTOTAL 2 "'_—"GMW 3 ]
IMPUESTOS LV.A. E ING.BRUTCS
Incidancia sabre (C) __ 24,5% $197.152.605,45
TOTAL GENERAL' $1.001.857.574;
PLAZO DE OBRA:

Se han establecido un plazo de Obra de 180 dias (6 meses) y un plazo de garantia de

365 dias (12 meses).

AREA RESPONSABLE DE LA OBRA:
Secretaria de Obras y Servicios Publicos.

KRAIZ, MARTIMN
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DECLARACION JURADA DE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA VIAL

El presente Anexo constituye parte integrante e inescindible del Pliego de Bases y
Condiciones de la Concesion del Servicio de Transporte Ptiblico.

Por medio del presente, ella abajo firmante, en representacién
de , declara bajo juramento que conoce, acepta y se obliga,

en caso de resultar adjudicatario, al cumplimiento de la inversion en infraestructura vial
para la Zona , conforme las especificaciones técnicas detalladas en el Anexo Il y
la presente Declaracion Jurada.

DECLARACIONES DEL OFERENTE
El Oferente manifiesta bajo juramento que:

1. Posee la solvencia técnica y el respaldo financiero necesario para afrontar
la totalidad de los costos de inversién comprometidos, asumiendo
integramente el riesgo técnico y econdmico del proyecto, incluyendo las
variaciones de costos, inflacion y/o cualquier desequilibrio
econdmico-financiero que pudiera afectar la ejecucion.

2. Se obliga a la ejecucion y entrega de las obras de acuerdo con las
condiciones, calidades y plazos técnicos establecidos en el Anexo I,
respetando las normas de seguridad y buenas practicas de ingenieria vial.

3. Acepta que el incumplimiento, la mora en los plazos establecidos o la
ejecucion deficiente de las obras facultara a la Autoridad de Aplicacién a
aplicar las sanciones previstas en el Anexo Il y el Articulo 45 del Pliego,
incluyendo la ejecucién de las garantias contractuales y la rescisién de la
concesion por causas imputables al Adjudicatario.

4. Renuncia expresamente a solicitar redeterminaciones de precios,
compensaciones econdmicas o reconocimientos de mayores costos al
Municipio por variaciones en la ejecucidn, siendo esta una obligacién a su
exclusivo cargo.

5. Acepta y consiente expresamente la facultad de supervision, fiscalizacién y
control integral que el Municipio de Moreno, a través de la secretaria de
Obras y Servicios Publicos.

Propuesta Técnica de Inversién

MORENO

DONDE FLCamt TN ML FLONES

FRAIZ, nialRTIN 7
Skeretario de Transito y Trangnor

MRNE(:!P;Q GF MORENC
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La presente propuesta se presenta de manera fundada, especificando etapas y plazos
en la propuesta para cada obra, la cual acredita la viabilidad de la inversion y su
contribucién directa a las metas del programa previsto en el articulo 39.

Lugar y Fecha:

Firma:

Sello:

IVIARTIN
secretanio de Transito y Transporle
JICIRIG DE MORENO



MUNICIPIO DE MORENO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

REF.: LICITACION PUBLICA N2 14//2026

EXPEDIENTE N°4078-286712-S-2026

OBJETO: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO DE
PASAJERQS EN EL MUNICIPIO DE MORENO.

CIRCULAR SIN CONSULTA N2 ..(Q4.... e, 0650

|

Moreno, 10 de Agosto de 2026

Por medio de la presente y conforme las facultades otorgadas a este Departamento Ejecutivo en el
articulo N° 09 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza del Honorable Concejo
Deliberante de Moreno n° 7513/2026, se emite la siguiente Circular:

1.- Sustitdyanse los Articulos 42, 56, 57, y 58 del Pliego de Bases y Condiciones, por el texto
respectivo que a continuacidén se aprueba:

ARTICULO 4°: - REGIMEN LEGAL Y NORMAS DE APLICACION.

La presente Licitacién Publica, y la concesidn que de ella derive se regirdn, por las siguientes
normas:

a) Decreto-Ley N° 6769/58 y sus modificatorias (Ley Organica de las Municipalidades de la
Provincia de Buenos Aires), en particular sus arts. 27, 56, 232 y concordantes.

b) Decreto-Ley N° 16.378/57 y Decreto-Ley N° 7.396/68 y sus modificatorias (Ley Orgénica del
Transporte de Pasajeros de la Provincia de Buenos Aires).

c) Decreto Reglamentario N° 6.864/58 del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires y
sus modificatorias.

d) Decreto-Ley N° 7.466/69 y sus modificatorias.

e) Ley Provincial N° 10.592 y sus modificatorias (Proteccidn Integral de las Personas con
Discapacidad), Ley N° 25.644 y Resolucidn N° 509/2008 de la Secretarfa de Transporte de la

Nacién,




f) Ley N° 13.927 (Cddigo de Trénsito Provincial), su Decreto Reglamentario N° 532/09 y sus
modificatorias.

g) Ley Provincial N° 14.897 y su Decreto Reglamentario N° 342/2018 (cdmaras de seguridad
en unidades de transporte).

h) Decreto Provincial N° 3.231/2025, Resolucién 224/2026 emitida por el Ministerio de Transporte
de la Provincia de Bs. As. y normas concordantes (Régimen de Compensaciones

Tarifarias para el Transporte Automotor de Pasajeros del AMBA).

i) Decreto Provincial N° 2.980/2000 (RAFAM) y sus modificatorias, en la parte pertinente.

j) Reglamento de Contabilidad y Disposiciones de Administracién para los Municipios de la
Provincia de Buenos Aires, aprobado por el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de
Buenos Aires.

k) Ordenanza General N° 267 de Procedimientos Administrativos Municipales de la Provincia
de Buenos Aires.

I) Ley N° 6.021 y su Decreto Reglamentario, en relacién a las obras de inversién en
infraestructura,

m) Ley N° 27.442 (Defensa de la Competencia) en lo relativo a las restricciones de
concentracion econdémica.

n) Ley N° 20.744 y sus modificatorias (Ley de Contrato de Trabajo) y Convenio Colectivo de
Trabajo N° 460/73, en lo relativo a las obligaciones laborales del concesionario.

o) Ordenanza Municipal que aprueba el presente procedimiento licitatorio y demds
ordenanzas y decretos municipales que resulten aplicables.

p) El presente Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares y sus Anexos.

q) Las circulares emitidas durante el proceso licitatorio.

r) La oferta de la empresa adjudicataria, en lo que no contradiga las normas precedentes.

s) El Cédigo Civil y Comercial de la Nacién, inicamente con carécter subsidiario y en la medida
en que resulte compatible con los principios del Derecho Administrativo.

t) Los principios generales del Derecho Publico, del Derecho Administrativo y de las

Contrataciones Publicas.




ARTICULO 56°: — CARACTERES MINIMOS GENERALES.

Todos los vehiculos a incorporar deberan cumplir con lo normado en los arts. 87 a 104 del Decreto
6864/58 y sus modificatorios. Sin perjuicio de lo expuesto, los pardmetros técnicos que se
enuncian seguidamente. se establecen a titulo meramente orientativo. Quedan facultados los
proponentes para ofertar soluciones técnicas alternativas fundadas, que mejoren o equiparen las
prestaciones aqui previstas.

IDENTIFICACION:

El tipo y color de la pintura de los vehiculos, asf como también su individualizacién y demas
inscripciones que se estimen convenientes, seran propuestas por la prestataria y aprobadas, si
correspondiere, por el Municipio. En el caso de identificacién de lineas, se establece que las
unidades deberdn contar con carteles que indiquen origen y destino, ubicados en la zona frontal
superior y lateral del vehiculo més cercana a la puerta de ascenso al mismo.

ASIENTOS:
Los asientos de los pasajeros estaran orientados en el sentido de la marcha del vehiculo,
enfrentados entre si o dispuestos de manera lateral, siempre que su disefio y ubicacidn

cumplan con las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente. Su estructura sera
resistente y deberd estar sélidamente sujeta a la carroceria. La banqueta, el respaldo estaran
revestidos de materiales que permitan adecuadas condiciones de

higiene y comodidad de los pasajeros.

EXTINTOR DE INCENDIOS: Toda unidad afectada al servicio ptblico contard come minimo con 02
(dos) matafuegos ubicados en la zona delantera, perfectamente fijados, en un lugar visible al
alcance del conductor y/o pasajeros. Los matafuegos deberan cumplir con las normas IRAM,
debiendo asimismo cumplimentar con lo normado en el art. 14 del Decreto 532/09.

NIVEL DE RUIDO:

El nivel de ruido interior de los vehiculos no deber4 superar los valores permitidos en la
normativa vigente al momento de incorporacién de la unidad al servicio publico.
EQUIPAMIENTO OBLIGATORIO PARA CADA UNIDAD:

La concesionaria deberd equipar a cada una de las unidades afectadas al servicio con el

sistema SUBE o mdquinas validadoras conforme la normativa vigente.

ARTICULO 57°: = PARAMETROS TECNICO-M ECANICOS GENERALES. Los requerimientos que se
enuncian seguidamente para las unidades afectadas al transporte publico comunal revisten
caracter meramente orientativo y no taxativo, quedando facultados los proponentes para
presentar alternativas técnicas equivalentes o superiores que garanticen la seguridad de los
usuarios y la prestacion del servicio.
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DIMENSIONES.

- Ancha del vehiculo menor o igual que 2.60 mts

- Altura del vehiculo (nivel calzado hasta su parte més elevada) menor o igual que 3.40 mts.
- Longitud del vehiculo 13 mts

- Peso del vehiculo mayor a 9.000 kg.

- Ancho del pasillo interior de transito para pasajeros 40 cm.

ESTRUCTURA.

- Capacidad total de pasajeros mayor o igual que 24 pasajeros.

- Zonas para silla de rueda, sentido de marcha del vehiculo 2 pasajeros

- Rampa electromecanica. Dispositivo de elevacién (silla/plataforma elevadora hidraulica o
electromecanica) disefiado para elevar al pasajero desde el nivel del cordén hasta la altura exacta
del piso del colectivo (aproximadamente entre 80 y 90 cm). En caso de que sea desde acera la
altura aproximada es de 90 a 100 cm.

- Confeccién de piso: madera, metal o materiales sintéticos con sus juntas herméticas en las
uniones. Revestido con goma, pldsticos o materiales similares

- Puerta de ascenso y descenso cantidad de puertas: al menos 2.

Altura minima: medida desde el estribo hasta el marco superior de la puerta 1.85 m, Ancho
minimo: mayor o igual a 76 cm

- Vidrios con burletes o pegados.
CHASIS.

- Propulsién y Motorizacién: Motor de combustién interna (diésel, GNC, GNL,
biocombustibles certificados), motor eléctrico (baterfa, pila de combustible de hidrégeno), sistema
hibrido, o cualquier otra tecnologfa de propulsién.

- Emisiones: Nivel EURO V o superior, o estdndar ambiental equivalente o superior segun la
tecnologia adoptada.

- Tanque de combustible o almacenamiento de energia: Colocados a una distancia segura,
manteniendo una separacién mayor o igual a 1 metro respecto a la bateria.

- Transmisién y Embrague: Caja de velocidades automatica o manual, adaptada al tipo de
propulsién elegida.

- Sistema de arrodillamiento y accesibilidad: Conforme lo normado en la Resolucién N°
509/2008 de la Secretaria de Transporte de la Nacién y normas concordantes, las unidades
deberén contar con un sistema de arrodillamiento (piso bajo) que permita disminuir el nivel del
piso como minimo 05 (cinco) centimetros y contar con todos los implementos necesarios para
permitir el ingreso y egreso de usuarios con movilidad reducida o silla de ruedas.




- Escape y Emisiones accesorias: Cafio de escape (cuando corresponda por la tecnologia)
con salida sobresaliente por |a parte posterior del vehiculo (contrafrente).

- Direccién: Accionada mediante sistema hidraulico o servoasistida.

- Suspensidn: Suspensién neumaética o ballestas semi-elipticas con amortiguadores
telescopicos de doble accién y barra estabilizadora.

- Frenos: Sistema de freno a campana o disco.

- Neumaticos: cubierta 275/BOR22.5 frente simple, doble trasero, Cubierta neumética con
profundidad de dibujo mayor a 1.6 mm vy ruedas no recapadas en el eje delantero.

- Limitador de velocidad: 90 km/h.
- Caja de velocidades: automatica.

- Suspension: neumdtica o Ballesta semi-elipticas con amortiguadores telescépicos de doble
accién y barra estabilizadora.

ELECTRICIDAD, EQUIPOS Y ACCESORIOS.

- Sistema eléctrico: la iluminacién del vehiculo serd eléctrica y generada mediante el equipo
dinamo o alternador y baterfa.

- Baterfa/ alternador: 2 baterias 180AH, contar con una llave cortacorriente de rapido
accionamiento.

- Panel de instrumento.

- Sistema de monitoreo: cdmaras y sistema de deteccién de proximidad.

- Tacografo.

- Sistema de timbre: tipo botén con sistema de cable y campana diferente

- Elemento pasivo para el conductor, cinturén de seguridad de 3 puntos y para las sillas de
rueda sistema de correas para seguridad de 3 puntos.

- Desempafiador: sistema de desempafiador o climatizacién frontal eficiente para el
parabrisas, asegurando la visibilidad permanente del conductor bajo cualquier condicién climatica.

Los requisitos del presente articulo se expresan en términos de rendimiento, seguridad y
emisiones, con independencia de la tecnologia de propulsién. Los vehiculos podrén ser
propulsados por motor de combustién interna (diésel, GNC, GNL, biocombustibles certificados),
motor eléctrico (baterfa, pila de combustible de hidrégeno), sistema hibrido, o cualquier otra
tecnologia que cumpla con los requisitos establecidos en la normativa aplicable. EI Municipio
puede, mediante resolucion fundada de la Autoridad de Aplicacién, exigir la incorporacién de
tecnologias de menor impacto ambiental, sin que ello genere derecho a compensacién del
concesionario.




ARTICULO 58°: - TECNOLOGIA, VIDEOVIGILANCIA Y SEGU RIDAD.

TECNOLOGIA Y SEGURIDAD. Instalacién de cdmaras de seguridad en cada una de las unidades del
transporte plblico automotor de pasajeros.

MARCO NORMATIVO APLICABLE. La prestacién del servicio de transporte publico automotor de
pasajeros deberd ajustarse a lo dispuesto por la Ley Provincial N° 14.897, su Decreto
Reglamentario N° 342/18 y normativa complementaria, en virtud de los cuales resulta obligatoria
la instalacidn de sistemas de videovigilancia en las unidades afectadas al servicio. En tal sentido,
las unidades deberan contar con equipos de camaras de seguridad instalados en su interior, con
capacidad de registro y almacenamiento de imdgenes; las mismas seran adquiridas e instaladas
por la empresa prestataria.

La custodia, almacenamiento y resguardo de las imagenes registradas serd responsabilidad de la
empresa prestataria, debiendo garantizarse su conservacién por un plazo minimo de treinta (30)
dias corridos, conforme la normativa vigente. Asimismo, conforme el citado Decreto
Reglamentario, en lo que hace a las cdmaras de seguridad de las Unidades, en lo relativo al
control, fiscalizacién y sancién de esta materia serd autoridad de aplicacion el Ministerio de
Transporte de la Provincia de Buenos Aires y en lo relativo a la definicién de especificaciones
técnicas, protocolos de actuacién y administracién de la Plataforma de Monitoreo sera autoridad
de aplicacion el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

ESPECIFICACIONES TECNICAS. Los sistemas de video vigilancia deberén ajustarse a las
especificaciones técnicas establecidas por las Resoluciones N° 1.578/18 y N° 10/19 del Ministerio
de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, o aquellas que en el futuro las modifiquen o
sustituyan. En particular, cada unidad debers contar como minimo con: CUATRO (4) cdmaras de
seguridad: ¢ una (1) orientada al acceso de pasajeros; ¢ una (1) al interior de la unidad; ® una (1) a
la puerta de descenso; ¢ una (1) con vista externa frontal. » En los casos de unidades con més de
una puerta de descenso, deber incorporarse una cdmara adicional por cada acceso. Asimismo, los
equipos deberén contar con: ¢ Sistema de geolocalizacién (GPS); * Dispositivo de botén
antipanico; e Sistema de grabacidn y almacenamiento local de imagenes.

PROCEDIMIENTO DE ALTA DE MONITORED. A los efectos de acreditar la correcta instalacién y
operatividad de los sistemas de videovigilancia, las empresas prestatarias deberdn dar
cumplimiento al procedimiento denominado “ALTA DE MONITOREQ”, conforme lo establecido por
la Resolucién N° 194/23 del Ministerio de Transporte, modificada en su articulo 1° por la
Resolucién N° 83/25. La finalizacién del citado procedimiento serd acreditada mediante la
obtencién del Certificado de Alta de Monitoreo, conforme el modelo aprobado por Disposicién
N°732/24 de la Direccién Provincial de Transporte de Pasajeros.

DATOS GPS. El Concesionario deberd proveer acceso en tiempo real al sistema de geolocalizacién
GPS de la totalidad de las unidades a la Secretaria de Transito y Transporte del Municipio,
mediante plataforma web o aplicacién compatible, en forma continua durante toda la vigencia del
contrato. El sistema deberd generar reportes automatizados de: kilometraje recorrido, tiempos de
viaje, frecuencias efectivas, velocidades y cumplimiento de recorridos. Estos datos serdn utilizados
por la Inspeccién como evidencia objetiva para el procedimiento sancionatorio.




Se admitirdn propuestas que integren unidades que incorporen de fabrica sistemas nativos de
camaras y monitoreo, siempre que los mismos alcancen o superen los estandares funcionales de
cobertura, resolucién y seguridad exigidos. A tales efectos, la prestataria podréd implementar la
adecuacion modular necesaria para garantizar su compatibilidad con los protocolos de transmisién
y su integracién a las plataformas de control.

2.- Incorpérese el Articulo 55 bis al Pliego de Bases y Condiciones, el cual quedar4 redactado de
la siguiente manera:

ARTICULO 55 BIS. AUTORIDAD DE APLICACION. La Secretarfa de Trénsito y Transporte serd la
Autoridad de Aplicacién y tendré |a responsabilidad de fiscalizar, inspeccionar y controlar el
cumplimiento de las obligaciones establecidas para las empresas prestatarias, pudiendo realizar
inspecciones, requerir la documentacién e informacién que estime pertinente e intimar a las
concesionarias a subsanar los incumplimientos detectados, sin perjuicio de la aplicacién de las
sanciones previstas en el presente Pliego y en la normativa vigente.
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MUNICIPIO DE MORENO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

REF.: LICITACION PUBLICA N° 14//2026

EXPEDIENTE N°4078-286712-S-2026

OBJETO: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE MORENO.

CIRCULAR CON CONSULTA N° 1

Moreno, 24 de Agosto de 2026

Por medio de la presenté y conforme las facultades otorgadas a este Departamento
Ejecutivo en el articulo N° 09 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por
Ordenanza del Honorable Concejo Deliberante de Moreno n° 7513/2026, se emite la
siguiente Circular en respuesta a las consultas planteadas por TRANSPORTES LA
PERLITAS.A.:

CONSULTA N° 1

Texto de la consulta:

‘Respecto del punto CONTINUIDAD ANTE VENCIMIENTO SIN PRORROGA se
consulta cuél es el plazo por el que rige la obligacion de seguir prestando servicio y se

precisen cuales son las condiciones contractuales que regirén durante dicho lapso.”

En cuanto al plazo, la obligacion de continuidad no esta sujeta a un término calendario
fijo, sino que se encuentra funcionalmente delimitada por la sustanciacién del proceso
licitatorio en curso y la toma de posesioén por el nuevo adjudicatario. Ello responde al
principio de continuidad del servicio publico, que impide su interrupcién aun vencida el

plazo contractual original.

Dicho mecanismo cuenta con antecedente directo en el propio Municipio de Moreno,
que en el marco del Expediente H.C.D. N° 31.281/14 declaré la situacién de emergencia
del servicio de transporte publico y dispuso sucesivas prorrogas de la continuidad de la
prestacion mediante las Ordenanzas N° 5.424/14 y N° 5.501/14, hasta la sustanciacién
de un nuevo proceso licitatorio, sin que ello afectara la validez de la extension temporal

resultante. La prevision del Articulo 2° del Pliego replica esa misma légica administrativa.
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ANEXO |

CONSULTA N° 2

Texto de la consulta:

1) “Se solicita aclarar el alcance de la aplicacion del Decreto Provincial 3231/25 ydela
Resolucién 224/2026 emitida por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos
Aires, especificamente si la aplicacion de dichas normas alcanza al Procedimiento de
Célculo y Distribuciéon del Régimen de Compensaciones Tarifarias que aprueba la
autoridad de transporte provincial.”

2) “En atencién a la existencia, en el Pliego en consulta, de recorridos éue se
Superponen con servicios de transporte publico por automotor de pasajeros de
Jurisdiccion provincial ya establecidos y, dado que podrian afectarse derechos de
terceros, se consulta si se ha cumplido con la obligacion de dar formal traslado del Pliego
al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires y este organismo ha

prestado consentimiento al establecimiento de los nuevos recorridos.”

3) “Dada la aplicacion del Decreto Provincial 3231/25 y de la Resolucion 224/2026
emitida por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, se consulta si
la autoridad de aplicacién en materia de transporte de pasajeros de la Provincia de
Buenos Aires aprob6 la incorporacién de un niimero mayor de unidades o vehiculos de
las que actualmente contempla en el régimen de compensaciones para el Municipio de
Moreno o si se prevé que las unidades o vehiculos que presten servicios sin integrar el

parque movil que se computa para la determinacion de los subsidios.”

Conforme el Articulo 4°, inciso h), el Decreto Provincial N° 3.231/2025 integra el régimen
legal aplicable a la presente licitacion y a la concesion que de ella derive, y conforme el
Articulo 37°, el servicio se presta bajo el régimen tarifario establecido por el Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires conforme la normativa vigente al momento de la
prestacion, sin que los cambios en dicho régimen o en el sistema de subsidios alteren
las obligaciones esenciales del concesionario. El Procedimiento de Calculo y
Distribucion del Régimen de Compensaciones Tarifarias que aprueba la autoridad de
transporte provincial continta rigiendo en su integridad, por tratarse de una atribucién

exclusiva de dicha autoridad.

La definicion de las zonas, lineas y recorridos del servicio objeto de la presente licitacion
constituye una facultad propia del Municipio de Moreno. Asi lo establece el propio
Articulo 1° del Pliego, en cuanto dispone que la Municipalidad convoca a esta Licitacion
Publica “en ejercicio de las facultades que le confieren los articulos 27 inciso 2°, 56

inciso 8>-y-232-del-Decreto-Ley N° 6769/58 (Ley Organica de las Municipalidades)”,
N
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siendo el propio Pliego —a través de su Anexo |— el instrumento que define las zonas
y recorridos del servicio de transporte comunal colectivo de pasajeros. La eventual
superposicién material con recorridos de jurisdiccién provincial no altera esa
competencia. Sin perjuicio de ello, el estado provincial se encuentra en conocimiento
del proceso licitatorio local.

La aprobacion por parte de la autoridad de aplicacion provincial de la incorporacién de
un numero mayor de unidades o vehiculos al régimen de compensaciones tarifarias, asi
como la determinacion del parque movil computable a esos fines, constituye una
atribucion exclusiva del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires en el
marco del Decreto Provincial N° 3.231/2025 y de la Resolucion 224/2026, conforme ya
se sefiald en la respuesta al Apartado 1) de esta misma Consulta. Se trata, por tanto, de
una cuestion ajena al objeto de la presente Licitacion Publica municipal, cuya
verificacion o eventual planteo corresponde formular directamente ante dicha autoridad

provincial de aplicacion, y no como consulta en el marco de este proceso licitatorio.

En relacion al réegimen de frecuencias detallado en el anexo |, se ha dictado circular
complementaria N° 2 que establece que los parametros del Anexo | son de referencia
base. No obstante, se admitira la presentacion de propuestas u ofertas alternativas que
replanteen la eficiencia operativa, las frecuencias o la modalidad de prestacion, siempre

que se garantice la totalidad de los recorridos que integran el mismo anexo.

CONSULTA N° 3

Texto de la consulta:

“Respecto de lo establecido en el inc. a). se consulta si tiene alguna incidencia o
valoracion la antigiiedad o los antecedentes registrados en la prestacion de servicios de
transporte publico de pasajeros por automotor en la jurisdiccién comunal del Partido de

Moreno que demuestren los oferentes y de qué manera se computa esa incidencia.”

El requisito de admisibilidad del Articulo 5° inciso (a) del pliego, exige acreditar
antecedentes en la prestacién de servicios de transporte publico de pasajeros por
automotor dentro del pais, por un minimo de TRES (3) afios dentro de los ultimos DIEZ

(10), sin distinguir segun la jurisdiccion en que dichos antecedentes se hayan prestado.

Adicionalmente, incorpérase como parrafo final del Articulo 23° del Pliego el siguiente
texto: “Si, agotada la instancia de mejora de oferta prevista en este articulo, persistiera

el empate entre dos o méas ofertas, se otorgara una preferencia de CINCO (5) puntos a
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favor de aquella que acredite mayor antigiiedad en la prestacién de servicios de
transporte publico de pasajeros por automotor en la jurisdiccion comunal del Partido de

Moreno.”

CONSULTA N° 4

Texto de la consulta:

‘Respecto del sobre N° 2 “OFERTA” se solicita aclarar si es necesario indicar orden de

prioridad de las zonas por las cuales se oferta”

Cuando el oferente se postule a mas de una zona, debera consignar su orden de
preferencia o prioridad en el cuerpo de la oferta o mediante nota especifica incluida en
el Sobre N° 2. Ello sera considerado durante el proceso de evaluacion en el supuesto
de que las ofertas de dicho oferente resulten competitivas en muiltiples zonas. No
obstante, a fin de garantizar el cumplimiento de los fines publicos del presente llamado,
este orden de preferencia tendra caracter orientativo y no resultara vinculante para la

adjudicacion final.
CONSULTAN° 5

Texto de la consulta:

Con relacion a los articulos citados se realizan las siguientes consultas para su
aclaracion: a) ¢Cual es el valor que debe consignarse como oferta econémica?, b)
¢ Como se incorpora la oferta econémica en el cuadro comparativo previsto en el articulo
197, ¢) ¢Sobre qué parametros se comparan las ofertas econémicas?, d) En virtud de
no exigirse pago de canon ni oferta concreta por inversiones en infraestructura ;Qué
funcién cumple el monto estimativo de las obras propuestas en el anexo Il respecto de
la oferta econémica?, e) ; Qué significa que la evaluacion de las propuestas ponderara

positivamente aquellas que resulten superadoras de las exigencias del anexo II?.

Considerando la naturaleza de la Concesion y que el Pliego exige la presentacion de un
Plan de Operaciones detallado, los puntos de dicho plan se trasladaran al cuadro
comparativo mediante un checklist de cumplimiento. Este instrumento permitira verificar
exhaustivamente las obligaciones asumidas y las propuestas operativas presentadas

por el oferente.

En cuanto a la inversién en infraestructura, se trasladara al cuadro comparativo de
ofertas la propuesta de inversién en infraestructura, y los plazos de inicio y ejecucion
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ofrecidos, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 13.2.1.B, el programa
establecido en el Articulo 39 y el Anexo I] del Pliego de Bases y Condiciones.

Posteriormente, en Ia etapa de evaluacion, la Comisidon de Preadjudicacién valorara
cada uno de los criterios a ponderar aplicando el sistema de puntajes, asegurando asi

una calificacion integral de la propuesta.

Asimismo, se aclara que no es obligatorio que las instalaciones de aprovisionamiento
de combustible o energia residan fisicamente dentro de la base operativa. No obstante,
el adjudicatario debera presentar y acreditar mediante la forma legal correspondiente
(contratos de suministro, convenios con estaciones de servicio, instalaciones propias u
otros instrumentos validos) el sistema, la ubicacion y la logistica mediante la cual
realizara el aprovisionamiento. Dicho sistema debera ser suficiente para garantizar la
autonomia y el normal funcionamiento de la flota, cumpliendo estrictamente con todas
las habilitaciones técnicas, de seguridad y ambientales exigidas por los organismos

provinciales y nacionales competentes, a fin de asegurar la logistica integral del servicio.

A modo de ejemplo se acomparia cuadro comparativo.

CONSULTA N° 6

Texto de la consulta:

1) Se requiere aclaracion respecto de la vigencia minima del contrato de locacién,
comodato o derecho de uso que en su caso presente el adjudicatario respecto del predio
que sirva como base operativa, precisando si la vigencia debe ser igual al plazo de la
concesion. 2) Se requiere se aclare si la base operativa debera contar con

aprovisionamiento y despacho de combustible para el funcionamiento de la flota,

Al momento de la presentacién de ofertas, el oferente debe tnicamente presentar el
COMPROMISO DE LOCALIZACION mediante DDJJ. En caso de resultar adjudicatario,
dicho compromiso se extiende durante toda la vigencia del contrato y su eventual

prorroga.

- Se aclara que quien resulte adjudicatario debera garantizar la disponibilidad
ininterrumpida de una base operativa durante todo el plazo de la concesion y su eventual
prorroga. Si bien el adjudicatario podra variar la ubicacién geografica de la base
operativa durante la vigencia del contrato, tal modificacion estara sujeta a la aprobacién
previa y expresa de la Autoridad de Aplicacion. En cualquier caso, el adjudicatario tiene

la obligacién inexcusable de asegurar que, ante cualquier cambio de predio, se
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mantenga la continuidad, eficiencia y operatividad plena del servicio publico, debiendo
acreditar el titulo legal de ocupacion del nuevo inmueble (locacién, comodato,
propiedad, etc.) por un plazo que asegure la estabilidad operativa o contemple clausulas

de renovacion que garanticen la disponibilidad continua del mismo.
CONSULTA N° 7

Texto de la consulta:

Se solicita se aclare si se notificaréd o comunicars de alguna forma el dictamen de
preadjudicacion o eventualmente otro dictamen o acto anterior a la adjudicacioén, a
efectos de poder cotejar el cumplimiento de los requisitos por los oferentes y los criterios

empleados para su evaluacién, ello en resguardo de la legalidad del proceso.

El Dictamen de Preadjudicacion se configura como un acto preparatorio, de naturaleza
estrictamente técnica y no vinculante para el 6rgano competente. Por este motivo, no
se notifica a lo$ oferentes, no revestir el caracter de acto _administrativo definitivo, ni
resulta susceptible de los recursos administrativos previstos para estos Ultimos
(Articulos 57 y 64 de la Ordenanza General 267/80).

CONSULTA N° 8
Texto de la consulta:

1) Se solicita se aclare como se determina el valor de mercado de los vehiculos Okm, a
los efectos de precisar el 5% exigido como monto de garantia. 2) Se aclare asi mismo
si el monto de la garantia de contrato de concesién de servicio es el indicado en el
articulo 28 del pliego (5% del valor de mercado de las unidades nuevas requeridas) ya
que el articulo 39 exige una “garantia especial de cumplimiento” de la “obligacién de
ejecucion de obra de infraestructura”, conforme el anexo Il y ‘la oferta adjudicada y Ia
normativa aplicable en materia de obra publica”, que “sera equivalente al 100% del

presupuesto oficial estimado actualizado al momento del inicio de la obra...”

Se aclara que el valor de mercado de las unidades 0 km debera ser informado por el
oferente con caracter de declaracion jurada. Se calculara tomando como referencia el
precio de lista oficial de fabrica o de los valores de plaza vigentes a la fecha de
presentacion de la oferta para unidades de idénticas caracteristicas técnicas, certificado

por la autoridad de aplicacién al momento de la constitucién de la garantia.

Sobre la coexistencia entre la Garantia de Cumplimiento de Contrato (Art. 28) y la

“‘Garantia especial de cumplimiento” de la Obligacién de Inversién en Infraestructura
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(Art. 39 / Anexo ll), se aclara que ambas garantias tienen naturalezas, finalidades y

objetos juridicos distintos y acumulativos, no resultando excluyentes entre si.

La Garantia de Cumplimiento de Contrato (Art. 28) cauciona la ejecucion integral,
general y oportuna de las obligaciones derivadas de la concesion del servicio publico de

transporte.

En cambio, la Garantia especial de cumplimiento de la Obra de Infraestructura (Art. 39
y Anexo ll) responde especificamente al régimen de ejecucién de obra publica previsto

para las inversiones edilicias e infraestructuras asociadas.
CONSULTAN° 9

Texto de la consulta:

1) Se solicita se precise cual sera el criterio que se adoptaré a los efectos de Ia
distribucion efectiva de cada trabajador entre las empresas adjudicatarias Traspaso de
Personal y si se seréan las propias adjudicatarias o la autoridad de aplicacién del servicio
que se licita quien realiza esa distribucion. 2) Se solicita como seré considerado el IPK
para la distribucion de los trabajadores. 3) Se requiere se aclare si se exigiré a las
adjudicatarias el mantenimiento durante todo el plazo de la concesién del coeficiente de
2.83 trabajadores por unidad de colectivo en servicio o sélo sera exigido al momento de
la distribucion de personal. 4) Se solicita se aclare que sucede con el personal en caso

de quedar una zona o mas desiertas o fracasadas.

1. El traspaso e integracion del personal estara a cargo de las propias empresas
adjudicatarias de cada zona, las cuales deberan articular de manera
proporcional y operativa la absorcion de los trabajadores en funciéon de la

demanda de servicios y las estructuras de explotacion de las lineas adjudicadas.

2. En cuanto al indice de Pasajeros por Kilémetro (IPK) de cada zona, el mismo se
tomara en consideracion para ponderar la distribucion de los trabajadores
conforme a su antigiiedad, tomando como referencia el indice de marzo a junio
del 2025, aplicandose de modo proporcional a las particularidades de

explotacién de cada area.

3. El coeficiente de 2,83 trabajadores por unidad de colectivo asignada constituye

el parametro de calculo inicial y estructural para la absorcion y distribucion
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equitativa de la némina al momento del traspaso. Su exigencia y control operan

sobre la base de la estructura inicial de adjudicacion.

4. La presente licitacién no afecta por si misma la relacién laboral vigente; dicha
situacion queda condicionado exclusivamente a la efectiva adjudicacion de las
zonas respectivas, cuyos adjudicatarios tendran el deber de absorber al personal

conforme al articulo 40 del Pliego de Bases y Condiciones.

—
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ANEXO Il

MUNICIPIO DE MORENO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

REF.: LICITACION PUBLICA N° 14//2026

EXPEDIENTE N°4078-286712-5-2026

OBJETO: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE
PUBLICO DE PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE MORENO.

CIRCULAR de OFICIO N° 2

Moreno, 24 de Agosto de 2026

Por medio de la presente y conforme las facultades otorgadas a este Departamento
Ejecutivo en el articulo N° 09 del Pliego de Bases y Condiciones aprobado por Ordenanza
del Honorable Concejo Deliberante de Moreno n° 7513/2026, se emite la siguiente Circular:

1.- Sustitiiyanse el articulo 7 inciso C); articulo 13 en sus puntos 2.1.A y 2.1.A.1, del
Pliego de Bases y Condiciones, por el texto respectivo que a continuacion se

aprueba:

ARTICULO 7°: — IMPEDIMENTOS PARA SER OFERENTES. (...) (c) Las empresas en las
que agentes o funcionarios del Poder Ejecutivo o Legislativo del Municipio de Moreno —o
sus conyuges, convivientes o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad— tengan participacion societaria directa o indirecta del capital social, o ejerzan

cargos de direccion, gerencia, sindicatura o fiscalizacién.
13.2.1.A. PLAN DE OPERACIONES

El Oferente debera presentar un Plan de Operaciones que detalle, de manera exhaustiva,
la metodologia, los recursos materiales y humanos, y la estructura logistica destinados a
garantizar la prestacion del servicio publico de transporte de pasajeros, asegurando en todo

momento su continuidad, regularidad y calidad.

Para la elaboracmn de dicho plan, los parametros establecidos en el Anexo | seran de

referencia base. No obstante, se admitira la presentacion de propuestas u ofertas

« (
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ANEXO Il

alternativas que replanteen la eficiencia operativa, las frecuencias o la modalidad de

prestacion del servicio.
El Plan de Operaciones deberé integrar, como minimo, los siguientes apartados:

13.2.1.A.1 PROGRAMA DE EXPLOTACION.

El Plan de Operaciones debera incluir, como requisito excluyente para la admisibilidad de

la
oferta, el detalle técnico pormenorizado del Programa de Explotacion, el cual contemplara:

Obligacién de Disponibilidad: El concesionario debera garantizar, desde el inicio de la
prestacion, la disponibilidad de la totalidad de las unidades necesarias exigidas en el Anexo
| a fin de cubrir las frecuencias propuestas para cada recorrido. Para realizar las propuestas

podran utilizar los modelos ANEXOS como planillas de recorridos.

Transcurridos noventa (90) dias de iniciado el servicio, ninguna unidad afectada al servicio
concesionado podra tener una antigtiedad superior a 5 (cinco) afios. Esta condicion de
antigiiedad maxima se mantendra hasta alcanzar la integracion total del parque movil con

unidades 0 km.

Sin perjuicio de la disponibilidad inmediata de la flota total requerida, el programa debera
comprender la obligacién, mediante Declaracion Jurada, de alcanzar el 100% de la flota en

condicion 0 Km.
Se propone el siguiente cronograma de integracion de unidades 0 Km:
Al inicio del servicio 10 % de la flota total unidades 0 Km

A los 60 dias corridos de inicio del servicio: 20% de nuevos coches 0 Km (alcanzando el

30% de nuevos coches).

A los 180 dias corridos de inicio del servicio: 20% de nuevos coches 0 Km (alcanzando el

50% de nuevos coches).

En el mes 13° del inicio del servicio deberé integrarse el 25 % de nuevos coches 0 Km (75%

de nueva flota desde el inicio del servicio).
S
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ANEXO Il

En el mes 25° del inicio del servicio debera integrarse el 25% de nuevos coches 0 Km (Total

de flota nueva desde el inicio del servicio).

Seran admisibles las ofertas que, mediante acreditacién técnica, economica o financiera,
propongan un cronograma de integracion de unidades 0 Km diferente al previsto en este
articulo, siempre que ello no desnaturalice la adecuada prestacién del servicio ni altere la

exigencia de integracion de la flota en unidades OKM.

En tales casos la Comision de pre adjudicacion valorara la propuesta, de acuerdo al sistema

de Puntajes.

2. En cuanto al “ARTICULO 21 CRITERIO DE ADJUDICACION”, incorpérese el

siguiente apartado:

SISTEMA DE PUNTUACION.

Incorpérese, como metodologia de aplicacion del Articulo 21, el siguiente sistema de
puntuacién de las ofertas admisibles, el cual se aplica de manera independiente para cada
una de las tres (3) zonas en que se divide la concesién conforme el Anexo | del Pliego. En
atencion a que la obligacién de infraestructura vial prevista en el Articulo 39 solo resulta
exigible respecto de las Zonas 2y 3, la composicién del criterio 5° difiere segun la zona,

conforme se detalla a continuacion.

Zonas 2y 3:

Criterio Caracter | Puntaje

1° Admisibilidad formal completa (Art. 21, parr. 1°) Eliminatorio No puntua

2° Calidad técnica del Plan de Operaciones Puntuable 75 pts

3° Solvencia economico-financiera acreditada Puntuable 5 pts
(documental)

4° Antecedentes fehacientemente documentados Puntuable 10 pts

5° |nfraestructura vial (Articulo 39) Puntuable 10 pts

S’
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ANEXO Il

TOTAL 100 pts
Zona 1:
Criterio Caracter Puntaje

1° Admisibilidad formal completa (Art. 21, parr. 1°) Eliminatorio No puntua

2° Calidad técnica del Plan de Operaciones Puntuable 75 pts

3° Solvencia econémico-financiera acreditada Puntuable 5 pts

(documental)

4° Antecedentes fehacientemente documentados Puntuable 20 pts

TOTAL 100 pts

El criterio 1° (admisibilidad formal completa) tiene caracter eliminatorio conforme el Articulo
15 del Pliego: su incumplimiento determina el rechazo de la oferta y no otorga puntaje. Los
criterios 2° a 6° se punttan sobre un total de CIEN (100) puntos por zona, distribuidos de

la siguiente manera:

2° Calidad técnica del Plan de Operaciones — 75 puntos (todas las zonas).

Ritmo de integracién de unidades 0 Km respecto del cronograma minimo establecido en el
Articulo 13.2.1.A.1 PROGRAMA DE EXPLOTACION: Se valorara el plazo total propuesto
por el oferente para alcanzar el CIEN POR CIENTO (100%) de la flota en condicién 0 Km,
comparado con el plazo de VEINTICINCO (25) MESES establecido como cronograma

minimo en el Articulo 13.2.1.A.1 del Pliego, conforme los siguientes escenarios:

a) Oferta que establece un plazo menor al propuesto (integracion del 100% en un plazo

inferior a 25 meses):
Entre 19 y 24 meses: hasta 30 puntos.

Entre 13 y 18 meses: hasta 40 puntos.

& .
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ANEXO I

Menos de 13 meses: 50 puntos.

b) Oferta que establece un plazo igual al propuesto (integracion del 100% exactamente en
25 meses, conforme el propio Art. 13.2.1.A.1): 25 puntos.

c) Oferta que establece un plazo mayor al propuesto (integracion del 100% en un plazo
superior a 25 meses y hasta un maximo de 5 afios -60 meses-), admisible Ginicamente si la
Comisién de Preadjudicacion la considera fundada conforme la facultad ya prevista en el
Articulo 13.2.1.A.1 ("cronograma de integracion... diferente al previsto... mediante decision
debidamente fundada"):

Entre 26 y 36 meses: hasta 15 puntos.
Entre 37 y 48 meses: hasta 7 puntos.
Entre 49 y 60 meses: 0 puntos.

Propuesta de cumplimiento o adecuacién progresiva de las frecuencias establecidas en el
Anexo |: hasta 10 puntos, en funcién de la proximidad del cronograma propuesto a los
parametros del Anexo | y de convergencia hacia ellos. La propuesta podra contemplar

frecuencias de mayor intervalo que las alli establecidas.

Propuesta de equipamiento tecnolégico — 10 puntos (todas las zonas).

Soluciones ofrecidas para la fiscalizacion y control por parte de la Autoridad de Aplicacion
Municipal, por sobre las especificaciones técnicas minimas: hasta 10 puntos, en funcién de

las prestaciones adicionales ofrecidas.

Sustentabilidad ambiental de la flota ofertada: hasta 5 puntos, en funcion del porcentaje de
unidades que superen el nivel de emisiones EURO V exigido como minimo en el Anexo I
(EURO VI o superior) o que incorporen motorizacién eléctrica, hibrida, a hidrégeno o GNL,
conforme la siguiente escala: veinticinco por ciento (25%) o mas de la flota ofertada, UNO
(1) punto; cincuenta por ciento (50%) o mas, tres (3) puntos; setenta y cinco por ciento
(75%) o mas, cinco (5) puntos. Las unidades computadas a este fin quedaran sujetas a
verificacién técnica por la Autoridad de Aplicacion, tanto al momento de la adjudicacion
como durante la vigencia de la concesién, sin que ello sustituya ni reduzca las obligaciones

minimas de flota establecidas.
3° Solvencia econdémico-financiera acreditada — 5 puntos (todas las zonas).

Este criterio se calificara exclusivamente mediante la verificacion del cumplimiento de la

totalidad de los siguientes indicadores documentales objetivos, en forma conjunta: (a)
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ANEXO Il

presentacién de la Declaracion Jurada patrimonial exigida en el Anexo B, sin
observaciones; (b) antigiiedad de constitucion del oferente, o de sus integrantes en caso
de SPV/UTE, igual o superior a CINCO (5) afios; (c) ausencia de sanciones firmes
registradas en el Registro de Proveedores y Contratistas del Municipio o en el Registro de
Licitadores de la Provincia de Buenos Aires. Se otorgaran los CINCO (5) puntos cuando se
verifiquen la totalidad de los indicadores, y CERO (0) puntos en caso contrario.

4° Antecedentes fehacientemente documentados — 10 puntos (zonas 2 y 3), 20 puntos

(zona 1).
Zonas 2 y 3 hasta 10 puntos

Afios de experiencia acreditada en la prestacion del servicio publico de transporte

automotor de pasajeros: hasta 10 puntos.
Zona 1 hasta 20 puntos

Afios de experiencia acreditada en la prestacion del servicio publico de transporte

automotor de pasajeros: hasta 20 puntos.
5° Obligacién Infraestructura vial asociada al servicio. — 10 puntos (zonas 2 y 3)
Zonas 2y 3

Infraestructura vial (Articulo 39): anticipacion del cronograma de obras alli previsto respecto
de los plazos minimos establecidos, y/o mejoras técnicamente fundadas a la propuesta de

obra: hasta 10 puntos.
En caso de empate en el puntaje total, se aplicara el procedimiento de mejora de oferta
previsto en el Articulo 23 del Pliego.

3. Incorpérese el ARTICULO 36 BIS.

MECANISMO DE RECOMPOSICION CONTRACTUAL POR EXCESIVA
ONEROSIDAD SOBREVINIENTE.

Procedencia.

Con caracter previo a la causal de extincion prevista en el Articulo 33, inciso 2.3, el
concesionario podra solicitar la revision de las condiciones de ejecucion del contrato
cuando circunstancias objetivas, extraordinarias e imprevisibles, ajenas a la

voluntad de las partes y no imputables al concesionario, alteren sustancialmente la
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ANEXO Il

estructura de costos de explotacién del servicio. A titulo enunciativo, constituyen

supuestos comprendidos por este mecanismo:

- a) la creacién de tributos nacionales, provinciales o municipales que graven
especifica y directamente la actividad de autotransporte de pasajeros, con

posterioridad a la adjudicacion;

- b) variaciones extraordinarias y abruptas en el precio de los combustibles que
superen el CUARENTA POR CIENTO (40%) en un periodo de SEIS (6) meses,

medidas conforme el indice que a tal efecto determine la Autoridad de Aplicacion;

- ¢) modificaciones sustanciales y permanentes de las condiciones de prestacion
dispuestas por el Municipio en ejercicio del ius variandi previsto en el Articulo 36,

cuando afecten de manera relevante la estructura de costos del servicio.

Exclusiones.
Quedan excluidos del presente mecanismo:

- a) las modificaciones del régimen tarifario provincial o del sistema de subsidios y
compensaciones tarifarias a que refiere el Articulo 37 del Pliego. El
mantenimiento, la reduccion, la suspension o la supresion, total o parcial, de
dicho régimen —cuya determinacion corresponde con exclusividad al Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires— no altera las obligaciones esenciales asumidas
por el concesionario ni genera, por si sola, derecho a compensacion,
indemnizacion o recomposicién a cargo del Municipio, sin perjuicio de la facultad
del concesionario de adoptar, dentro del marco normativo aplicable, las medidas

de gestion empresarial que estime pertinentes;

- b) los riesgos propios de la actividad empresarial, incluyendo las variaciones
ordinarias de costos, la evolucion de la demanda de pasajeros y la competencia

de otros modos de transporte;

- ¢) los hechos u omisiones imputables al concesionario.

Procedimiento.
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ANEXO II

La solicitud debera presentarse ante la Secretaria de Transito y Transporte, fundada
y acompaiiada de la documentacién técnica y contable que acredite la alteracién
invocada. La Autoridad de Aplicacion se expedira mediante dictamen técnico
fundado dentro de los TREINTA (30) DIAS HABILES, pudiendo disponer, segun
corresponda, el ajuste de plazos o cronogramas de ejecucién de obra, la revisién
de frecuencias o recorridos, u otras medidas que no impliquen modificacion del
régimen tarifario ni del sistema de subsidios. De no alcanzarse una solucién que
restablezca razonablemente la ecuaciéon econémico-financiera, quedara expedita la

via prevista en el Articulo 33, inciso 2.3, del Pliego.
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ANEXOTI

MUNICIPIO DE MORENO, PROVINCIA DE BUENOS AIRES

REF.: LICITACION PUBLICA N° 14//2026

EXPEDIENTE N°4078-286712-S-2026

OBJETO: PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO
DE PASAJEROS EN EL MUNICIPIO DE MORENO.

CIRCULAR de OFICIO N° 3

Moreno, 26 de agosto de 2026.

En uso de la facultad conferida al Departamento Ejecutivo por el Articulo 9° del Pliego,
se dispone: :

PRIMERO: Sustitiyese el inciso c) del Articulo 5° del Pliego por el siguiente texto:

‘c) Estar inscriptas en la Agencia de Recaudacion y Control Aduanero (ARCA, ex
AFIP), en el Sistema Unico de Seguridad Social (SUSS), y en los impuestos
provinciales que correspondan, con objeto econdmico compatible con el objeto
licitatorio, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en el Pliego para el caso de
incumplimiento.”

SEGUNDQO: Sustitiyese el inciso e) del Articulo 5° de! Pliego por el siguiente texto:

‘e) Acreditar capacidad econdmico-financiera suficiente mediante la presentacion de
los dos ultimos balances certificados por Contador Publico Nacional, con firma
legalizada por el Consejo Profesional de la jurisdiccion que corresponda, que
demuestren solvencia para afrontar las inversiones y compromisos inherentes a la
concesion.”

TERCERO: Sustituyese el inciso {i) del punto 13.1.1 dei Pliego por el siguiente texto:

“(i) Constancias actualizadas de inscripcion erni ARCA (ex AFIP), en el SUSS y en los
impuestos provinciales que correspondan, con objeto econdmico compatible con el
objeto lizitatorio, bajo apercibimiento de jas sanciones previstas en el Pliego para el
casoc de incumplimiento.”

CUARTO: La presente Circular integra ei Pliege de Bases y Condiciones Generales y
Particulares con el mismo valor normativo que sus clausulas originales, y sera
notificada a todos ios adquirentes del Pliego en la forma prevista en el Articulo 9° del
mismo.
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